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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHADO, PORTOES E GRADES NA ESCOLA “EMEIEF
BAIXO SOSSEGO” E FORNECIMENTO E REFORMA DE PORTOES E GRADES NAS ESCOLAS
EMEIEF LUIZA GRIMALDI, “CMEI ANA GOMES DE ABREU TONIATO - SANTA TERESINHA”
E “CMEI TEREZA FIOROTTI RIZZI".
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Educacao apresenta o Projeto Basico para contratacdo de
empresa visando a execu¢do da “Obra de Fornecimento e Instalacao de telhado, portoes e
grades na Escola “EMEIEF Baixo Sossego” e Fornecimento e Reforma de Portdes e Grades
nas Escolas EMEIEF Luiza Grimaldi, “CMEI Ana Gomes de Abreu Toniato - Santa Teresinha”

e “CMEI Tereza Fiorotti Rizzi”, [tarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacdes, identificando os tipos de servicos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servicos, bem como suas
especificacdes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientarao o desenvolvimento

dos servicos.
2. DECLARACAO DO OBJETO
2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo da Obra de Fornecimento e Instalagdo de telhado,
portdes e grades na Escola “EMEIEF Baixo Sossego” e Fornecimento e Reforma de Portdes e
Grades nas Escolas EMEIEF Luiza Grimaldi, “CMEI Ana Gomes de Abreu Toniato - Santa

Teresinha” e “CMEI Tereza Fiorotti Rizzi”, Itarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha orgcamentaria em anexo, no qual foi

elaborada baseando-se nas demandas a realizacdo da obra e nos projetos executivos.
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Os valores unitarios para a execucao dos servicos tiveram suas composicoes extraidas dos

sistemas publicos de preco de referéncia.

Quando inexisténcia da composicao nos sistemas publicos de preco de referéncia, a mesma

foi elaborada através dos precos dos insumos e servicos neles existentes.
2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
do primeiro dia util subsequente ao da publicacdo do extrato na imprensa oficial, conforme

Art. 22 da Lei Municipal n®? 1115/2024.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucdo dos servigos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de intercorréncia na
execucao de algum servico, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacdo de correcoes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - Especificacdes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.

4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servico(s) objeto desta contratacao enquadram-se na categoria de bens e servicos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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5.1 - A Fundamentagao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

5.2 - A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administragao,
primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e

processos.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigac¢des da contratada

7.1.1 - Executar os servigos conforme especificacoes deste Projeto Basico, com a alocacgao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execucdao do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servi¢os e nas melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdao do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
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7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execug¢do do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.1.24 - Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizag¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratoérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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7.1.31 - Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigac¢oes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo

Normativa RFB n? 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execucdo dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu

prazo de vigéncia.

7.1.36 - Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para que ndo haja

nenhuma duavida ou falta de informacao que possa prejudicar o andamento dos servicos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizagcdo do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.
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7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
7.1.41 - Atender as Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais.

7.1.42 - Elaboragdo dos desenhos “as built” sobre todas as areas e projetos relacionados no

presente instrumento, caso haja algum tipo de modificacao.
7.2 - Das obrigac¢des da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
meés e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacdo previr o atendimento direto;

7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em

relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
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7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

7.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliactes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes

técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracao ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execucdo deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servicos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apoés verificar a execu¢do e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, 0os servicos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.

7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.3 - Da visita técnica.
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7.3.1 - Apesar de nao ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Educacao
recomenda que todos os licitantes visitem o local da execucdo dos servigos para terem
conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais consequentes. O
objetivo da visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com exatiddo nos

servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos ao contrato.

7.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar

junto a Secretaria Municipal de Educagdo através do e-mail semed@itarana.es.gov.br.

7.3.3 - As empresas participantes deverao apresentar uma declaracao formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execu¢dao das obras e ou
servigos, bem como dispde de instalagdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execucao do servico

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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8.2 - Prazo para inicio e execucao da obra

8.2.1 - O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias uteis apods a
assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,

conforme Art.183, §29¢ da Lei 14.133/21.

8.2.2 - O prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra serd de 90 (noventa) dias,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusdo do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
8.3 - Da subcontratacao
a) - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratacgao.
9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execu¢ao

9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servigos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designagoes por portaria antes da emissao da ordem de servigo.

9.1.2 - Antes de iniciar a execu¢do da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fard uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execucdo do Contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao

das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.
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9.1.4 - A presenca da Fiscalizagdao durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, nao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera tnica e integralmente pela execucao
dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacao em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizacao nao eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucao dos
servicos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha Or¢amentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.

9.1.7 - Averificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientacdes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdo
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servigo que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execucao do Contrato, objetivando solucao técnica compativel com as condigoes
reais do processo executivo. Ndo é permitido modificacdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizacao expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.
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9.1.10 - As atividades de gestao e fiscalizacdao da execucdo contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo

comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

9.1.11 - Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hip6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacado dos servicos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.1.14 - Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢ao da obra, um RDO
(relatério didrio de obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funciondrios (divididos por
funcao), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condig¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha

orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
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obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serao caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacgao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protecao Individual — EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protecao Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.

9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administra¢do da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).
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9.1.21 - Para a realizagdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar
convenientemente os locais de intervencgdes, obedecendo a indicacdo da Administra¢do, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funciondarios, que executam os servicos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servigos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de prote¢do individual

exigidos para utilizagdo durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servicos de sinalizagdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizacdo a partir de placas, telas de protecdo, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacao noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser

executados/liquidados ap6s contrato do servigo aditivado assinado.
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9.1.24 - O local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independente de outras sanc¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
comina¢des a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢Oes previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsao do artigo 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que nao cumprir as obrigacdes assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que nio gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.
b) MULTA

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execu¢do da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equacgao.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servi¢go em atraso.
T=prazo para execucio da fase, etapa ou parcela do servi¢o, em dias tateis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
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°_ Até 10 dias 0,05
°.De 11 a 20 dias 0,08
°.De 21 a 30 dias 0,10
°.De 31 a 40 dias 0,12

52-Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecucao parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucdo total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatorias sao auténomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.
b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito sera encaminhado para inscrigio em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

«w_n o« »n u

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacao dos servicos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragio Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitacdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteracdo de documentos ou emissao

de declaracao falsa.
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e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratagdo, ao licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc¢do do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicacao de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.4 - As san¢des administrativas somente serdo aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, ap6s a devida notificagdo e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.

9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde serd indicada a conduta
considerada irregular, a motivacao e a espécie de san¢do administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacdo da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis a contar da
intimagdo, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacao da san¢ao declaracao de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos

de sua aplicacao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n? 14.133 de 2021.
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9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execugao da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (dias) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranc¢a dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcao, pela

reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Nao serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeicdo do servico.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execuc¢do e emitira relatério onde constatara a conclusdo ou

ndo do servigo para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a

fiscalizacdo da obra.

9.4 - Das garantias

G20¢/200000 oN OJISYE OL13rodd

G6968€08008/-9£86-0E61-604€-/EPOLIG. :OABYD 1q'A0D SO BURIEY MMM//:S]Y 9SS0V "Bjuswelbip opeulssy



Pag. 541

001750/2024

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execug¢do do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein? 14.133/21, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianc¢a bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a

assinatura do contrato para a presta¢ao da garantia.
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9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada;

d) Obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberacao ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precgos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n® 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do or¢camento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste ap6s um ano contado da data do or¢camento base

da PMI, aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Construcio - INCC.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser

determinado pela legislacao entdao em vigor.
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9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste sera realizado por apostilamento.
9.5.6 - Critério de Reajustamento:

Ii —Io
N Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
li = Indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacio da proposta de
licitacao

R=Muxk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacao da proposta de licitacao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
9.6 - Do reequilibrio econdomico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacao objetiva de risco

estabelecida no contrato.
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9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econé6mico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto nao se enquadra pedidos de repactuacao de precgos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacao exclusiva de mao de obra, o que

nao é o caso.
9.8 - Das condi¢cdes de importacao e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitagdo possui metodologias de execucdo e insumos com
fornecimentos nacionais, nao vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cimbio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

ndo se aplica ao objeto desta licitagao.
9.9 - Das a¢oes de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servicos prestados pela CONTRATADA deverado observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducgao de desperdicios e menor poluicao

se pautarao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:
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[ — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I - Racionaliza¢do do uso de substancias potencialmente t6xicos poluentes;
[1I - Substituicdo de substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[V - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdo do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execucgdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencdo de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na prestacao dos

servicos.
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9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcao Civil da obra, visando a classificacdo e separacao ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B,Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separacao na fonte facilita

aremocgao e o encaminhamento a destinagdo diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil
gerados na implantagao das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacdo e acondicionamento transitério na fonte geradora, acumulacao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - As medigcdes dos servicos executados serdo realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medicdo que dependera da data de inicio e término da execu¢do da obra.

10.1.2 - Para quitacdo das medi¢cdes, a contratada deverd apresentar os seguintes

documentos:

i) Certidoes de Regularidades Fiscais (Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao, Certiddo Negativa de Débito Estadual, Certidao Negativa
de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certidao de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certidao Negativa de Débitos Trabalhista e Certidao Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacdo de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medicdo ou quando

mudar o responsavel técnico pela execucdo da obra);

iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medi¢do);
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iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucao dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execucdo dos servicos;

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execucao dos

servicos;

vii) Relatério que demonstre a relacao de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracdo de regularidade dos documentos contdbeis da empresa assinada pelo

contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaragdao comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de acordo

com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a
Autorizacdo de fornecimento/Execucdo e nota de empenho, mediante apresentacao dos
documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrerd apds entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitacdo
e quitacdo da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apo6s a conferéncia e a certificagao, fara

um ATESTADO de que o servigo foi entregue de forma satisfatdria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apés o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para correcao, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentacao dos documentos fiscais devolvidos sem erros.
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10.2.5 - O pagamento dar-se-a em até 20 (vinte) dias corridos ap0s o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Educacdo, em favor da CONTRATADA e serda pago
mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do mesmo, através da Secretaria

Municipal de Administracdo e Financas, desde que nao haja fator impeditivo provocado pela

CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbird a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminacdo do servico efetuado, e o memorial de calculo da fatura.

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacido dos documentos fiscais, os mesmos serdo
devolvidos ao CONTRATADO para correcao, ficando estabelecido que o valor e prazo para
pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a propria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitagdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informagdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.
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10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipacio de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacao judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacao dos servicos, aos precos unitarios
por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.

10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacdes assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e
d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.
11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratagdo sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art.
28, inciso 1I,dalei 14.133/21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor pre¢o é mais vantajosa para a Administracdo, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios, visto se tratar de uma obra de

reforma e construcdo, como por exemplo, no caso de movimentacao de terra.

11.2 - Critérios de selecao/condi¢des de habilitacao
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11.2.1 - Documentos para habilita¢ao:

e (Cédula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgao competente, e suas alteragdes, quando este nao
estiver consolidado;

e Inscricdo no CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Provade Inscricdo Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Provade Inscricdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacao de Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricio do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e C(Capacitagdo técnico-profissional, cuja comprovacdo se dara pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel

superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por

G20¢/200000 oN ODISYE OL13rodd

execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.

CUSTO Porcentagem em
ITEM | ORGAO | CODIGO DESCRICAO SERVICO UND. CONF. relagdo ao valor
PLANILHA total

Estrut. metélica p/ quadra poliesp. coberta

constituida por perfis formados a frio, aco RS
02.01 | DER-ES | 200738 | estrutural ASTM A-570 G33 (tergas) ASTM Kg 40,11%

. ) . 56.629,68
A-36 (demais perfis) ¢/ o sistema de trat. e
pint conf descrito em notas da planilha
~ Forro de gesso acabamento tipo liso, R RS o

03.01 | COMPOSICAC 05 incluindo emassamento, pintura e sanca. M 16.327,95 11,56%

Cobertura nova de telhas de aluminio RS
02.02 | DER-ES | 90206 |trapezoidal, H=8cm, esp. 0.5mm, M2 10,49%

. . - s 14.816,54

inclusive acessorios de fixacdo

Barracdo para almoxarifado area de

10.90m2, de ch d dod
01.02 | DER-ES | 20702 ms, de chapa de compensado de M? | RS 7.883,80 5,58%

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado

e cobertura de telhas de fibrocimento de
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6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1
utilizagao)

02.04 | DER-ES | 90312 Calha em chapa galvanizada com largura M RS 6.544,19 4,64%
de 40 cm

04.01| DER-ES | 71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive M2 |RS6.517,68 4,62%
chumbamento
Port3 f i h

07.01| DER-ES | 71104 |"Ortdo de ferro de abrirem barra chata, M? | RS 6.466,87 4,58%
inclusive chumbamento

Tabela 01 - Ordem dos servigos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor, socio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicao de empregado ou de prestador de servicos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacado da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execucdo pretérita pela licitante de servicos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado,
segundo o §12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo
minimo de 30% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como

maior relevancia, em observacao ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133 /21, conforme segue:

Quant. a
ITEM | ORGAO | CODIGO DESCRICAO SERVICO UND. | apresentar

(30%)
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Estrut. metélica p/ quadra poliesp. coberta
constituida por perfis formados a frio, aco
estrutural ASTM A-570 G33 (tergas) ASTM A-
36 (demais perfis) ¢/ o sistema de trat. e pint
conf descrito em notas da planilha

Kg
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370,29

03.01

COMPOSICAO 05

Forro de gesso acabamento tipo liso,
incluindo emassamento, pintura e sanca.

MZ

29,58

02.02

DER-ES | 90206

Cobertura nova de telhas de aluminio
trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive
acessorios de fixagdo

MZ

37,03

01.02

DER-ES | 20702

Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2,
de chapa de compensado de 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto
de luz, conf. projeto (1 utilizagdo)

MZ

3,00

02.04

DER-ES | 90312

Calha em chapa galvanizada com largura de
40 cm

M

6,54

04.01

DER-ES | 71105

Grade de ferro em barra chata, inclusive
chumbamento

MZ

4,28

07.01

DER-ES | 71104

Portdo de ferro de abrir em barra chata,
inclusive chumbamento

MZ

2,60

Tabela 02 - Ordem dos valores dos servicos considerados como relevantes.

e Balancgo Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstragoes

contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam

autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura), caso a

empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem

apresentados limitar-se-ao ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas féormulas abaixo, cujo

calculo devera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e por profissional habilitado da drea contabil.

Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)

- (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

(ATIVO TOTAL)

G = =
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
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Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverao comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacdo, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patriménio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

o C(Certidao Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certidao de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e (ertificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e C(Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedicdao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaracdo de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracdo de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracdo de indicagao e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e

quando solicitado pela comissao licitatéria, Or¢amento analitico (Composi¢ido de custo de
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todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).

11.3.2 - Apés a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢amento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios,

seguindo o modelo elaborado pela Administracao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de prec¢os atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatoria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composicdo detalhada das especificacdes e dos
custos dos precos unitarios de TODOS os itens da planilha or¢amentaria, discriminando as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serao consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha or¢camentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha orcamentdria e

demais condic¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessdo da licitacao.

11.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;
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11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressdo "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

11.3.11 - Aapresentacao da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os precos ofertados serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.
12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - Os pregos unitarios para a execucao dos servigos tiveram suas composicdes extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracgao.

12.2 - Nos casos em que a composicao foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos pregos de insumos e /ou servigos neles existentes.

12.3 - 0 Valor do referido objeto sera de R$ 141.189,62 (cento e quarenta e um mil, cento e

oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme planilha Orcamentaria em anexo.

13.ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso do Salario Educacao, conforme dotagao

orcamentaria:
Recurso Dotacao
Educacao Infantil Ficha: 368 Fonte: 1550
Ensino Fundamental Ficha: 338 Fonte: 1550

14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra sera fiscalizada tanto no andamento quanto na execucgao pelo fiscal responsavel.

Atribuicdes do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execu¢do dos servicgos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execu¢ao, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servico, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatorio que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;
c. Verificar e atestar as medi¢des dos servicos;

d. Acompanhar a elaboracdao do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execucao dos servicos;

e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitagdo, bem como exigir a apresentacdo de readequagdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracdo dos servigos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucdo das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;
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f. Com relacdo ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha or¢amentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

g. Verificar as condi¢cdes de saude e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de protecao individual estao sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabilizacao subsidiaria trabalhista;

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Didrio de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico;

i. Se houver a necessidade de suspensdo dos servicos, o(s) Fiscal (ais) deverao
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensao de Servigos ou documento equivalente;

j.  Se houver a necessidade de modificacdes nos projetos e /ou alteracdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas or¢camentarias estao de acordo com as alteracgoes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

k. Comunicar formalmente a unidade competente, ap6s contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribui¢des do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,
indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica,
cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

c. Acompanhar e verificar se a cau¢do da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,

e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
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Lei, a CONTRATADA devera proceder o refor¢co da caug¢do inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.
Fiscalizacdo Técnica

Ficam indicados os Engenheiros Civis Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D,
lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, como
representante da Administracao responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto

do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento dos Fiscais em exercer suas funcgoes, a
fiscalizacdo sera realizada pela Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-
1.

Fiscalizacdo administrativa

a. Fernanda Medeiros Da Vitdria, lotada no cargo de auxiliar administrativo,

matricula n® 006573.
O Gestor do contrato sera a Secretaria Municipal de Educacgao.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. ©

14.133/2021.

a.1) A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipdtese de inclusao de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Orcamentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinacgao dos precos unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitacao.
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c) Na necessidade de interrupg¢do da execuc¢do da obra, a eventual mobilizacdo e posterior

desmobilizacao da contratada nao implicard em qualquer acréscimo do valor contratual.
16.D0O MEIO AMBIENTE

16.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio que
ird utilizar para execug¢do do objeto contratado, tais como: licenga para instalagdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacdo de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda ndo possuem licenga a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

16.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranga.

16.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizarg, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servigos, bem como pela recuperagdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
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16.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracao:

a) recuperagdo ou restauragdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacoes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.

17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

[tarana - ES, 28 de janeiro de 2025.

Assinado por GABRIEL PESENTE
PIOROTTI 140, *** ***-**
MUNICIPIO DE ITARANA
28/01/2025 11:55:57

Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006931 Matricula 006955

Assinado por ALINE CHIABAI COSTA
FRANCO 088.*** ***-**

MUNICIPIO DE ITARANA

28/01/2025 14:16:54

Aline Chiabai Costa Franco
Secretdria Municipal de Educagdo
Portaria n® 005/2025
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