MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

RESUMO DE ORCAMENTO
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos Itarana, 19 de agosto de 2024
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Ref. De Pregos - C/ Desoneragdo: SINAPI/DER-ES
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 BDI: 33,25% Data-Base: mar¢o, 2024
Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(més); DER-ES: 157,27%
ITEM DESCRICAO % VALORES (R$) §
2
01 SERVICOS PRELIMINARES 5,65% 26.104,28 %’_
o
02 DEMOLICOES E RETIRADAS 2,36% 10.897,70 g
=
03 REVESTIMENTO DE PISO 12,85% 59.386,59 g
=]
5
04 REVESTIMENTO PAREDES 19,46% 89.926,26 >
o
@
05 ESQUADRIAS 0,58% 2.662,40 %
06 COBERTURA 15,62% 72.205,26 _g
7]
07 FORRO DE GESSO 4,69% 21.684,54 =
of
08 INSTALACOES ELETRICAS 24,72% 114.263,74 e E
35
Q
~ P ]
09 INSTALACOES SANITARIAS 1,38% 6.391,56 =3 g
29
10 PAISAGISMO 1,71% 7.900,63 Zo%
Q=
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 10,99% 50.775,51 8 g
0O
CUSTO TOTAL (R$) 462.198,47 5 gj
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18.-04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos ‘ Itarana, 19 de agosto de 2024
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Ref. De Precos - C/ Desoneragao: SINAPI/DER-ES
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 ‘ BDI: 33,25% ‘ Data-Base: mar¢o, 2024
Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(més); DER-ES: 128,33%
ITEM | CODIGO | ORGAO | DESCRIGAO SERVICO I UNIDADE | QUANTIDADE CUSTO (R$)
| UNITARIO | TOTAL
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 020305 | DER-EDIF. |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrio DER-EDIFICACAQ m? 18,00 R$ 436,66 | R$ 7.859,88 >
Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. %
01.02 020350 [ DER-EDIF. [montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. m 30,00 R$ 177,14 | R$ 5.314,20 =1
esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) Sé)_
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo, [}
01.03 020356 | DER-EDIF. [[solamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo més 5,00 R$ 1.011,36 | R$ 5.056,80 ‘g
descontaminacio D
Aluguel mensal container sanitdrio, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3
01.04 020355 DER-EDIF. 3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso més 5,00 R$ 1.574,68 | R$ 7.873,40 %
comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminacio @
SUB-TOTAL - 01 R$ 26.104,28 >
o
[¢]
02 DEMOLICOES E RETIRADAS A
02.01 010202 | DER-EDIF. | Demolicio de piso revestido com ceramica m* 280,09 R$ 15,83 | R$§ 4.433,82 @
02.02 97640 SINAPI Remogiolde forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem 2 144,40 RS 251 | R$ 362,44 g
reaproveitamento. Af 12/2017 he]
02.03 010222 | DER-EDIF. [Demolicio de elementos vazados cerdmicos ou de concreto m? 43,90 R 25,01 | R$ 1.097,94 2
02.04 010209 | DER-EDIF. [Demolicio de alvenaria m? 0,17 R 67,90 | R$ 11,54 =
02.05 010256 | DER-EDIF. [Remocdo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m? 93,95 R 8,62 | R$ 809,85 lw) %
02.06 010280 DER-EDIF. |Remocio de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura m? 207,21 R 9,82 | R$ 2.034,80 8 =.
02.07 010208 | DER-EDIF. [Retirada de revestimento antigo em reboco m? 18,25 R 11,30 | R$ 206,23 5 §
02.08 COMPOSICAO 06 Remocdo de grama m? 118,51 R 510 | R$ 604,40 ) %
02.09 97665 SINAPI _|Remocio de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017 und 32,00 R 2,26 | R$ 72,32 3 Y
02.10 010223 [ DER-EDIF. [Retirada de aparelhos sanitarios und 6,00 R 23,41 | R$ 140,46 8 8
02.11 97645 SINAPI _|Remocio de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af 12/2017 m? 1,10 R 29,88 | R$ 32,87 Za
02.12 010331 DER-EDIF. Demoli?éo d~le piso, soleira, peitoris e escadas em marmore ou granito, exclusive m2 013 R$ 1211 | R$ 157 Oo 2
regularizacio B =y
02.13 010224 | DER-EDIF. [Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m* 38,97 R$ 19,95 | R$ 777,45 % o)
02.14 010259 | DER-EDIF. [Retirada de rodapé de madeira ou ceramica m 105,41 R$ 2,96 | R$ 312,01 I~ Q:‘;
SUB-TOTAL - 02 R$ 10.897,70 N <
Qo
0 =
03 REVESTIMENTO DE PISO y
03.01 130103 | DER-EDIF. Regularizagao de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia m2 280,09 RS 31,26 | R$ 8.755,61 g
no traco 1:5, espessura 3cm ﬁ
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp @
03.02 130230 [DER-EDIF. |de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento m? 235,91 R$ 158,13 | R$ 37.304,45 g,)
anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm 8
Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade %
03.03 130322 [DER-EDIF. |comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, m 132,25 R$ 33,97 | R$ 4.492,53 8‘1)
executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento do
03.04 190602 | DER-EDIF. Pintura com tinta e‘.l base de resinas acrilicas, m~arcas de referéncia Suvinil, Coral ou m? 235,91 RS 23,15 | R$ 5.461,32 g
Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demaos g;
i Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 2 ~
03.05 COMPOSICAO 08 60x60 cm aplicada em ambientes de 4&rea menor que 5 m2. Af_02/20 m 454 RS 99,66 | RS 452,46 ;:.:
o
X Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 2 3
03.06 COMPOSICAO 09 60x60 cm aplicada em ambientes de drea maior que 10 m2. Af 02/2 m 39,65 R$ 73,65 | RS 2:920.22 %
SUB-TOTAL - 03 R$ 59.386,59 8
04 REVESTIMENTO PAREDES
04.01 COMPOSICAO 01 Reparos de trincas e fissuras m 13,50 R$ 50,79 | R$ 685,67
Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
04.02 050606 [ DER-EDIF. [cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das m? 2,52 R$ 79,40 | R$ 200,09
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra)




18.-04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE — SUSTO[(RS)
UNITARIO TOTAL
04.03 110101 | DER-EDIF. Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, m? 5,04 RS 16,50 | R$ 83,16
espessura 5 mm
04.04 110302 | DER-EDIF. Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 2 21,04 RS 78,32 | R$ 1.647,85
traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
04.05 010246 | DER-EDIF. [Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de m? 580,28 R$ 4,28 | R$ 2.483,60
04.06 100203 [ DER-EDIF. | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos m? 852,11 R$ 62,20 | R$ 53.001,24
04.07 190106 | DER-EDIF. Pintura conll.tmta acrilica, marcas de refefenaa ?uvmll, Coral ou Metalatex, inclusive m? 852,11 RS 3334 | R$ 28.409,35
selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 2
04.08 87275 SINAPI 34,85 R 98,00 | R 3.415,30
dimensoes 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af 02/2023_pe m $ $
SUB-TOTAL - 04 R$ 89.926,26
05 ESQUADRIAS
05.01 COMPOSICAO 02 |Fornecimento e instalacdo de janela em vidro temperado incolor e= 8mm m? 2,20 R$ 1.210,18 | R$ 2.662,40
[SUB-TOTAL - 05 [ R$ 2.662,40
06 COBERTURA
Trama de ago composta por tercas para telhados de até 2 4guas para telha ondulada
06.01 92580 SINAPI |de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. m? 301,15 R$ 63,21 | R$ 19.035,69
Af 07/2019
06.02 94228 SINAPI Calha em chapa.de aco galvanizado niimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 21,95 R$ 116,67 | R$ 2.560,01
transporte vertical. AF_07/2019
06.03 090302 DER-EDIF. | Rufo de chapa metdlica n® 26 com largura de 30 cm 30,51 R$ 42,95 | R$ 1.310,40
06.04 COMPOSICAO 03 ggrneamento e instalagdo de telha sanduiche, termo actstica, 2 faces, espessura de 2 301,15 R$ 163,70 | R$ 49.298,26
mm
SUB-TOTAL - 06 R$ 72.205,26
07 FORRO DE GESSO
07.01 110201 | DER-EDIF.|Forro de gesso acabamento tipo liso 2 144,40 R$ 73,28 | R$ 10.581,63
07.02 88496 SINAPI Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas demaos, lixamento manual. 2 144,40 RS 43,63 | R$ 6.300,17
Af 04/2023
07.03 190104 DER-EDIF. Pmtur_a com tinta latex PVA, marcas de ref:erencnax.Suvlml, Coral ou Metalatex, m2 144,40 RS 33,26 | R$ 4.802,74
inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos
SUB-TOTAL - 07 R$ 21.684,54
08 INSTALACOES ELETRICAS
Ponto padrao de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido
08.01 151806 | DER-EDIF.|de 3/4" inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC und 7,00 R$ 383,39 | R$ 2.683,73
4x2" (1 und)
08.02 COMPOSIGAO 05 gzl";\;eamento e instalagcdo de luminaria de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), und 21,00 R$ 77,03 | RS 1.617,63
Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar
08.03 180609 | DER-EDIF. Condlclona.do tlpo_S_pllt}nverter ’Pl.so Teto de 48.000 BTU’s ;ZOV ’I_‘rlfasmo - Ciclo und 400 RS 1665674 | R$ 66.626,96
Quente/Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores
vibrastop
Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar
08.04 180603 [ DER-EDIF.|Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - und 1,00 R$ 3.463,17 | R$ 3.463,17
Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar
08.05 180605 | DER-EDIF. |Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - und 2,00 R$ 5.627,95 | R$ 11.255,90
Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN,
08.06 151901 | DER-EDIF. |c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12 USG com porta, und 2,00 R$ 674,98 | R$ 1.349,96
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv.
08.07 151306 DER-EDIF. Mml-Dls]untor blpo.lar 16 A, cu.rva C-5KA 220/127VCA (NBRIEC 60947-2), Ref. und 3,00 RS 81,39 | R$ 244,17
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
08.08 151321 | DER-EDIF. Mml-Dls]untor blpqlar 25A, cu.rva C-5KA 220/127VCA (NBRIEC 60947-2), Ref. und 400 RS 81,39 | R$ 325,56
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
08.09 151314 DER-EDIF. Mml-l).ls]untor trl.polar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, und 1,00 R$ 465,40 | RS 465,40
Schneider ou equivalente

G20Z/T690T0 oN Soswndog
B096BI0BPI/8-9008-GEIV-86BE-OPFoeR, ) :aARYD IG A0D S8 eURIRl MMM//:Sd1lY :8SSa0Y “aluawielbip opeulssy



18.-04 -1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

ITEM CODIGO ORGAO DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE — SUSTO[(RS)
UNITARIO TOTAL
08.10 151332 | DER-EDIF. Mml-Dls]untor trpolar 125A, .curvaC - 20KA 240VCA (NBRIEC 60947-2), Ref. und 1,00 R$ 506,28 | R$ 506,28
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
08.11 151417 | DER-EDIF. ;asbk::](;cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KV, anti-chama 90°C HEPR - m 42,50 RS 1014 | R$ 430,95
08.12 151418 | DER-EDIF. iaobo dezcobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KkV, anti-chama 902C HEPR - m 116,26 R$ 12,89 | R$ 1.498,59
,0 mm
08.13 151419 | DER-EDIF. gaobz]crinezcobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6 /1kV, anti-chama 90°C HEPR m 69,24 RS 1642 | R$ 1.136,92
08.14 151425 | DER-EDIF. ggboo de czobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6/1KkV, anti-chama 902C HEPR - m 120,00 R$ 79,00 | R$ 9.480,00
,0 mm.
08.15 150801 | DER-EDIF. gi(e;;;;juto aparente de PVC rigido roscavel didmetro 3/4", inclusive abragadeira de m 98,69 RS 22,45 | R$ 2.215,59
08.16 151131 DER-EDIF. |Eletroduto de PVC rigido roscéavel, didm. 3" (85mm), inclusive conexdes m 10,00 R$ 78,63 | R$ 786,30
08.17 151706 DER-EDIF. ?adrao de entrada de energia el,etrlca, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga und 1,00 R$ 8.425.86 | R$ 842586
instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
Mureta de medigao utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensdes
08.18 150122 | DER-EDIF.[1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive und 1,00 R$  1.750,77 | R$ 1.750,77
pintura emassamento e pintura acrilica a trés demaos, exclusive cobertura
SUB-TOTAL - 08 R$ 114.263,74
09 INSTALACOES SANITARIAS
09.01 95471 SINAPI Vaso sanitario 51fona.d0 conve.ncmnal Para PCD sem furo frontal com louga branca und 6,00 R$  1.00481 | R$ 6.028,86
sem assento - fornecimento e instalacdo. Af 01/2020
09.02 100849 SINAPI [Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacio. Af 01/2020 und 6,00 R$ 60,45 | R$ 362,70
SUB-TOTAL - 09 R$ 6.391,56
10 PAISAGISMO
10.01 COMPOSICAO 04 Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura und 5,00 R$ 516,78 | R$ 2.583,90
10.02 200326 | DER-EDIF. Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento m? 11851 RS 40,65 | R$ 481743
de terra vegetal
10.03 COMPOSICAO 07 Fornecimento e plantio de muda de clisia (h= 30 a 40 cm) und 10,00 R$ 49,93 | R$ 499,30
SUB-TOTAL - 10 R$ 7.900,63
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.01 210302 |DER»EDIF. lCorrm'nao dle tubo d,e ferro galvanizado didmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, m 42,36 R$ 33174 | R$ 14.052,51
inclusive pintura a 6leo ou esmalte
11.02 COTACAO 01 Letreiro da sigla SCFV, em aco inox polido, 40cm de altura und 1,00 R$  2.156,42 | R$ 2.156,42
11.03 101966 SINAPI Chapim sobre muros ll.n.eares, em granito ou marmore, 1 = 25 cm, assentado com m 239,32 R$ 11476 | R$ 27.464,36
argamassa 1:6 com aditivo. Af_ 11/2020
11.04 200401 | DER-EDIF. [Limpeza geral da obra (edificacdo) m* 509,12 R$ 13,95 | R$ 7.102,22
SUB-TOTAL - 11 R$ 50.775,51
TOTAL GERAL [ R$ 462.198,47
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18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo

Po

der Executivo

MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A ARI;:A VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*)
01|SERVICOS PRELIMINARES
01.01|Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrio DER-EDIFICACAOQ
Canteiro de Obras 6,00 3,00 18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m?
| | | | | | |
01.02|Tapume Telha Metalica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/
h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
Canteiro de Obras | | 3000 | | | | | | 30,00
QUANTIDADE 30,00 m
| | | | | | | |
01.03|Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagio
Canteiro de Obras ‘ 5,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5,00
QUANTIDADE 5,00 més
| | | | | | | |
01.04 |Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e
laudo descontaminagao
Canteiro de Obras ‘ 5,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5,00
QUANTIDADE 5,00 més
| | | | | | | |
02 |DEMOLICOES E RETIRADAS
02.01|Demolicdo de piso revestido com ceramica
Piso do saldo 18,72 9,29 173,91 173,91
Informatica 4,00 3,00 12,00 12,00
Administragio 4,00 5,00 20,00 20,00
Deposito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
Area de Servico 2,00 2,27 4,54 4,54
QUANTIDADE 280,09 m?
| |
02.02|Remocio de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Deposito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
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18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A AREA VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*) §
Area de Servico 2,00 2,27 4,54 4,54 3
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00 s
Administragdo 5,00 4,00 20,00 20,00 «9:‘
Informatica 3,00 4,00 12,00 12,00 i
QUANTIDADE 144,40 m? 3
| | | 2
02.03|Demolic¢io de elementos vazados ceramicos ou de concreto i
Demolicio de cobogé | | 21,95 2,00 43,90 | 43,90 ]
QUANTIDADE 43,90 m? @
| | | id
02.04|Demolicdo de alvenaria S
Demoli¢do de alvenaria para colocagdo de nova janela na sala de informatica ‘ ‘ 1,00 0,15 1,10 0,17 ‘ 0,17 i
QUANTIDADE | | | 0,17 m’ o g
<}
O —.
02.05|Remocgio de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira 5 §
Cobertura em telhas de fibrocimento ‘ ‘ 21,95 4,28 93,95 ‘ 93,95 g %
QUANTIDADE 93,95 m? S @
| | | Za
02.06|Remogio de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura 8 .<<3
Cobertura em telhas metélicas | | 21,95 9,44 207,21 | 207,21 S8
QUANTIDADE 207,21 m? @ QQJ
| | | SH
02.07|Retirada de revestimento antigo em reboco o 11"
Revestimento do beiral | | 3649 0,50 18,25 | 18725 2
QUANTIDADE 18,25 m? %
| | | >
02.08|Remocdo de grama &
Remocdo de grama ‘ ‘ 118,51 ‘ 118,51 g
QUANTIDADE 118,51 m? &
| | | Q
02.09|Remocio de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 §
Informatica 4,00 4,00 ;
Administragdo 4,00 4,00 ?»‘
Cozinha 4,00 4,00 5
Area de servigo 1,00 1,00 gu?
Despensa 1,00 1,00 Qo
Depésito 1,00 1,00 8
Sala de atividades 4,00 4,00
Banheiro feminino 2,00 2,00
Banheiro masculino 2,00 2,00
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE 2GR SIS AREA DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m*) §
Varanda 9,00 9,00 3
QUANTIDADE 32,00 und s
| | &
02.10|Retirada de aparelhos sanitarios g
Banheiro feminino 3,00 3,00 g
Banheiro masculino 3,00 3,00 %
QUANTIDADE ‘ ‘ ‘ ‘ 6,00 und g
™
02.11|Remocgio de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 §
Janela guilhotina da cozinha ‘ ‘ 1,00 1,10 ‘ ‘ 1,10 =
QUANTIDADE ‘ ‘ ‘ ‘ 1,10 m? §
02.12|Demoligdo de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore ou granito, exclusive regularizacio o g
Janela guilhotina da cozinha ‘ ‘ 0,13 0,13 ‘ ‘ 0,13 8=
QUANTIDADE 0,13 m? S8
| | | | o2
02.13|Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes o
Remogio do corrimio | | 4236 38,97 \ | 3897 Zofé’
QUANTIDADE 38,97 m? o2
| | | | 32
02.14|Retirada de rodapé de madeira ou ceramica g 99,
Piso do saldo 62,36 16,75 45,61 8 S
Informatica 14,00 0,80 13,20 ﬁ :1'"
Administragdo 18,00 0,80 17,20 8
Deposito 13,00 0,80 12,20 %
Sala de Atividades 18,00 0,80 17,20 (o]
QUANTIDADE 105,41 m g
®
03|REVESTIMENTO DE PISO §
03.01|Regularizacido de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura 3cm g
Piso do saldo 18,72 9,29 173,91 173,91 S
Informatica 4,00 3,00 12,00 12,00 Z)
Administragdo 4,00 5,00 20,00 20,00 ?»‘
Deposito 4,00 2,50 10,00 10,00 8‘
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00 gu?
Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80 g
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85 8
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
Area de servico 2,00 2,27 4,54 4,54
QUANTIDADE 280,09 m?
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

EXTENSAO | LARGURA | ALTURA AREA VOLUME

(m) (m) (m) (m?) (m?) DESC. TOTAL UNIDADE

CcODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE

03.02|Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante
mecanizado, inclusive regulariza¢do e=3.0cm

Piso do saldo 18,72 9,29 173,91 173,91
Informatica 4,00 3,00 12,00 12,00
Administragdo 4,00 5,00 20,00 20,00
Depdsito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
QUANTIDADE 235,91 m?

03.03|Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina
grana N.1, inclusive polimento

Piso do saldo 69,25 69,25
Informatica 14,00 14,00
Administragdo 18,00 18,00
Deposito 13,00 13,00
Sala de Atividades 18,00 18,00
QUANTIDADE 132,25 m

03.04|Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas deméos

Piso do saldo 18,72 9,29 173,91 173,91
Informatica 4,00 3,00 12,00 12,00
Administragdo 4,00 5,00 20,00 20,00
Depdsito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
QUANTIDADE 235,91 m?

03.05|Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. Af 02/20

Area de Servigo | | 200 | 227 | 454 | | | 454
QUANTIDADE 4,54 m?

03.06|Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensées 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. Af_ 02/2

Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
QUANTIDADE 39,65 m?
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04 |REVESTIMENTO PAREDES

04.01|Reparos de trincas e fissuras
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA | ALTURA AREA VOLU3ME DESC. TOTAL | UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*) §
Paredes internas 5,50 5,50 3
Paredes externas 8,00 8,00 8'
QUANTIDADE 13,50 m &
| 5
04.02|Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm g
(bloco comprado na fabrica, posto obra) %
Cozinha 1,00 1,10 1,10 1,10 >
Sala de informatica 0,47 2,00 0,94 0,94 2
Sala de informatica 0,53 0,90 0,48 0,48 &
QUANTIDADE 2,52 m? 2
g
04.03|Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm i
Cozinha 2,00 1,00 1,10 1,10 2,20 g
Sala de informatica 2,00 0,47 2,00 0,94 1,88 g =
Sala de informatica 2,00 0,53 0,90 0,48 0,96 5 E
QUANTIDADE 5,04 m? 2 %
S
04.04|Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm ng
Paredes internas 6,00 6,00 oo _<<D
Paredes externas 10,00 10,00 'OO_; g
Cozinha 2,00 1,00 1,10 1,10 2,20 s 9
Sala de informatica 2,00 0,47 2,00 0,94 1,88 g %
Sala de informatica 2,00 0,53 0,90 0,48 0,96 5o
QUANTIDADE 21,04 m?> §
{
04.05|Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta $
Paredes internas: ol
Sala de informatica 36,40 6,08 30,32 3
Administragio 23,40 6,08 17,32 #
Cozinha 39,00 8,13 30,87 &
Area de Servico 22,20 2,80 19,40 §
Despensa 18,72 2,19 16,53 ®
Depésito 33,80 2,40 31,40 g
Sala de atividades 46,30 6,08 40,72 g—
Salao 212,17 47,21 164,96 S
Palco 6,17 6,17 ©
Paredes externas: S
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79
Lateral direita 61,46 13,03 48,43
Fachada principal 58,47 21,21 37,26
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A AREA VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*) 5
QUANTIDADE 580,28 m? 3
| | | g
04.06|Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos é‘
Paredes internas: 5
Sala de informatica 36,40 6,08 30,32 g
Administragdo 23,40 6,08 17,32 %
Cozinha 39,00 8,13 30,87 >
Area de Servigo 22,20 2,80 19,40 3
Despensa 18,72 2,19 16,53 @
Depdsito 33,80 2,40 31,40 .
Sala de atividades 46,80 6,08 40,72 g
Saldo 212,17 47,21 164,96 =
Palco 6,17 6,17 o g
Paredes externas: 8=
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79 S8
Lateral direita 61,46 13,03 48,43 % %
Fachada principal 58,47 21,21 37,26 2 'r(z
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11 Zo%
Muro - lateral esquerda e direita do lote 2,00 30,20 2,50 75,50 151,00 S ;_
Muro - fundo do lote 48,33 2,50 120,83 120,83 8 =
QUANTIDADE 852,11 m? @ %
35
04.07 |Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demios a 11"
Paredes internas: o
Sala de informatica 36,40 6,08 30,32 %
Administragdo 23,40 6,08 17,32 o
Cozinha 39,00 8,13 30,87 ﬁ
Area de Servigo 22,20 2,80 19,40 o
Despensa 18,72 2,19 16,53 &
Depdsito 33,80 2,40 31,40 g
Sala de atividades 46,80 6,08 40,72 S
Saldo 212,17 47,21 164,96 2)
Palco 6,17 6,17 ?»‘
Paredes externas: 5
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79 §
Lateral direita 61,46 13,03 48,43 g
Fachada principal 58,47 21,21 37,26 8
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11
Muro - lateral esquerda e direita do lote 2,00 30,20 2,50 75,50 151,00
Muro - fundo do lote 48,33 2,50 120,83 120,83
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA | ALTURA ARI;:A VOLU3ME DESC. TOTAL | UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*) §
QUANTIDADE 852,11 m? g,
| | | | | | | | 5
04.08|Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensées 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe «9:‘
Lateral da construgio | | 7744 | | 045 | 3485 | | | 3485 g
QUANTIDADE 34,85 m? 3
| | | | | | | | 2
05(ESQUADRIAS >
05.01|Fornecimento e instalaciao de janela em vidro temperado incolor e= 8mm 3
Janela da sala de informatica ‘ ‘ ‘ 2,00 ‘ 1,10 ‘ 2,20 ‘ ‘ ‘ 2,20 %
QUANTIDADE 2,20 m? .
| | | | | | | | g
06|COBERTURA =
06.01|Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 dguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoaciistica, incluso transporte vertical. Af 07/2019 o g
Area do telhado | 21,95 | 1372 | | 301,15 | | | 30115 SE
QUANTIDADE 301,15 m? S8
| | | | | | | | g5
06.02|Calha em chapa de ago galvanizado niimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 § ®
Calha da cobertura ‘ 21,95 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 21,95 Zo(cg
QUANTIDADE 21,95 m o2
| | | | | | | | 32
06.03 |Rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 30 cm g 9
Rufo da cobertura | | 3051 | | | | | | 3051 ] %
QUANTIDADE 30,51 m G
| | | | | | | | 8
06.04|Fornecimento e instalacio de telha sanduiche, termo actstica, 2 faces, espessura de 30mm {
Area do telhado | | 2195 | 1372 | | 301,15 | | | 30115 >
QUANTIDADE 301,15 m g
®
07 |FORRO DE GESSO §
07.01|Forro de gesso acabamento tipo liso g
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80 S
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19 2)
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88 ?»‘
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80 8‘
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00 §
Depbsito 2,50 4,00 10,00 10,00 Qo
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20 8
Area de Servico 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administracdo 5,00 4,00 20,00 20,00
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A AREA VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*)
Informatica 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m?
| | | | | |
07.02|Emassamento com massa latex, aplicagio em teto, duas demaos, lixamento manual. Af_04/2023
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depdsito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
Area de Servico 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administragdo 5,00 4,00 20,00 20,00
Informatica 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m?
07.03|Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depdsito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
Area de Servico 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administragdo 5,00 4,00 20,00 20,00
Informatica 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m?
08 INSTALA(,‘()ES ELETRICAS
08.01|Ponto padrio de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm?2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
Saldo 4,00 4,00
Informatica 1,00 1,00
Administragdo 1,00 1,00
Sala de atividades 1,00 1,00
QUANTIDADE 7,00 und
08.02|Fornecimento e instalacido de luminaria de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA | ALTURA ARI;:A VOLU3ME DESC. TOTAL | UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m~) §
Informatica 1,00 1,00 3
Administracdo 2,00 2,00 s
Cozinha 2,00 2,00 &
Area de servigo 1,00 1,00 i
Despensa 1,00 1,00 g
Depdsito 1,00 1,00 %
Sala de atividades 2,00 2,00 >
Banheiro feminino 2,00 2,00 3
Banheiro masculino 2,00 2,00 %
Varanda 7,00 7,00 =
QUANTIDADE ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 21,00 und §
08.03|Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Quente/Frio Classifica¢cdo Energética A o g
ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop 9=
Saldo 400 \ \ \ \ \ 4,00 5 g
QUANTIDADE 4,00 und 3 3
| | | | | | | a2
08.04|Fornecimento e Instala¢do de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTUs 220V - Ciclo Frio - Classificacido A (Selo PROCEL), Zo%
inclusive amortecedores vibra-stop Q=
Informética \ 1,00 | \ \ \ \ \ [ 1,00 S8
QUANTIDADE 1,00 und @ 9%:
| | | | | | | S5
08.05|Fornecimento e Instalagio de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacido A (Selo PROCEL), o ZL
inclusive amortecedores vibra-stop o
Administracio 1,00 1,00 %
Sala de atividades 1,00 1,00 =2}
QUANTIDADE 2,00 und 58
| | | | | | | | 3
08.06|Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, g
Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv. a
Conforme Projeto ‘ 2,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2,00 §
QUANTIDADE 2,00 und i.:)
| | 3
08.07 |Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBRIEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 5
Conforme Diagrama Unifilar ‘ 3,00 3,00 S
QUANTIDADE | | 3,00 und ©
(2]
Q
08.08|Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBRIEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Conforme Diagrama Unifilar ‘ 4,00 ‘ 4,00
QUANTIDADE 4,00 und
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A ARI;:A VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*)
08.09|Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Quadro de Distribuicdo Ares Condicionados ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
08.10|Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Quadro de Distribuicdo Geral ‘ 1,00 ‘ 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
08.11|Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6 /1KV, anti-chama 902C HEPR - 2,5mm2
Ar Condicionado 12.000 BTU - Informatica 2,00 21,25 42,50
QUANTIDADE 42,50 m
08.12|Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6 /1kV, anti-chama 902C HEPR - 4,0 mm2
Ar Condicionado 22.000 BTU - Administracdo 2,00 12,20 24,40
Ar Condicionado 22.000 BTU - Sala de Atividades 3,00 30,62 91,86
QUANTIDADE 116,26 m
08.13|Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6 /1KkV, anti-chama 902C HEPR - 6,0 mm2
Ares Condicionados 48.000 BTU - Saldo 69,24 69,24
QUANTIDADE 69,24 m
08.14|Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,6 /1kV, anti-chama 902C HEPR - 50,0 mm2
Conforme Projeto ‘ 120,00 120,00
QUANTIDADE 120,00 m
08.15|Eletroduto aparente de PVC rigido roscavel diametro 3/4", inclusive abracadeira de fixacao
Ar Condicionado 12.000 BTU's 21,25 21,25
Ares Condicioados 22.000 BTU's 42,82 42,82
Ares Condicioados 48.000 BTU's 34,62 34,62
QUANTIDADE 98,69 m
08.16 |Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3" (85mm), inclusive conexdes
Conforme Projeto 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m
08.17 |Padrao de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
Conforme Projeto ‘ 1,00 ‘ 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CcODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE EXTENSAO | LARGURA | ALTURA AREA VOLU3ME DESC. TOTAL | UNIDADE
(m) (m) (m) (m?) (m~)
08.18|Mureta de medicdo utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensées 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrilica a
trés demaios, exclusive cobertura
Conforme Projeto ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
09 [INSTALACOES SANITARIAS
09.01|Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com lou¢a branca sem assento - fornecimento e instalacido. Af 01/2020
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro masculino 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 und
09.02|Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacido. Af_01/2020
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro masculino 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 und
10| PAISAGISMO
10.01|Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura
Mudas de tuia kaizuca ‘ 5,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5,00
QUANTIDADE 5,00 und
10.02 |Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
Grama esmeralda ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 118,51 ‘ ‘ ‘ 118,51
QUANTIDADE 118,51 m?
10.03 |Fornecimento e plantio de muda de clisia (h=30 a 40 cm)
Mudas de clisia | 1000 | | | | | | | 10,00
QUANTIDADE 10,00 und
11|SERVICOS COMPLEMENTARES
11.01|Corrimao de tubo de ferro galvanizado diametro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a éleo ou esmalte
Varanda - Vista Frontal 7,24 7,24
Varanda - Vista Lateral 21,40 21,40
Rampa do palco 5,90 5,90
Palco 7,82 7,82
QUANTIDADE 42,36 m
11.02|Letreiro da sigla SCFV, em a¢o inox polido, 40cm de altura
Letreiro com as siglas do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos: SCVF ‘ 1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1,00
QUANTIDADE 1,00 und
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MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo Itarana, 19 de agosto de 2024
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
CODIGO DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE S YGRERD | {EIREAE | A AREA VOLU3ME DESC. TOTAL UNIDADE
(m) (m) (m) (m*) (m*)
11.03|Chapim sobre muros lineares, em granito ou marmore, 1 = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_ 11/2020
Muro - laterais do lote 2,00 30,20 60,40
Muro - fundo do lote 48,33 48,33
Platibanda do telhado 93,89 93,89
Platibanda da laje impermeabilizada 36,70 36,70
QUANTIDADE 239,32 m
| | |
11.04|Limpeza geral da obra (edifica¢do)
Area de intervengio ‘ ‘ 509,12 ‘ ‘ 509,12
QUANTIDADE 509,12 m?

G20Z/T690T0 oN Souawndog
B096BI0BPI/ 8-9008-GEIV-86RE-OpoeR | :aARYD IG A0D S8 BURIRl MMM//:SdNY :8SS80Y "aluawielbip opeulssy



18-04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

Itarana, 19 de agosto de 2024

) MESES
ITEM DESCRICAO VALORES (R$)
01 02 03 04 05
Fisico (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
01 SERVICOS PRELIMINARES 26.104,28
Financeiro (R$) 5.220,86 5.220,86 5.220,86 5.220,86 5.220,86
i Fisico (%) 50,00% 50,00%
02 DEMOLICOES E RETIRADAS 10.897,70
Financeiro (R$) 5.448,85 5.448,85
Fisico (%) 100,00%
03 REVESTIMENTO DE PISO 59.386,59
Financeiro (R$) 59.386,59
Fisico (%) 50,00% 50,00%
04 REVESTIMENTO PAREDES 89.926,26
Financeiro (R$) 44.963,13 44.963,13
Fisico (%) 100,00%
05 ESQUADRIAS 2.662,40
Financeiro (R$) 2.662,40
Fisico (%) 50,00% 50,00%
06 COBERTURA 72.205,26
Financeiro (R$) 36.102,63 36.102,63
Fisico (%) 50,00% 50,00%
07 FORRO DE GESSO 21.684,54
Financeiro (R$) 10.842,27 10.842,27
. ; Fisico (%) 50,00% 50,00%
08 INSTALACOES ELETRICAS 114.263,74
Financeiro (R$) 57.131,87 57.131,87
) ) Fisico (%) 100,00%
09 INSTALACOES SANITARIAS 6.391,56
Financeiro (R$) 6.391,56
Fisico (%) 100,00%
10 PAISAGISMO 7.900,63
Financeiro (R$) 7.900,63
Fisico (%) 100,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 50.775,51
Financeiro (R$) 50.775,51
Total Parcial (%) 2,31% 32,78% 43,88% 4,86% 16,17%
Total Acumulado (%) 2,31% 35,09% 78,97% 83,83% 100,00%
R$ 462.198,47
Total Financeiro (R$) 10.669,71 | 151.529,74 | 202.805,08 22.454,69 74.739,27
Total Acumulado (R$) 10.669,71 | 162.199,44 | 365.004,52 | 387.459,20 | 462.198,47
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MUNICiPIO DE ITARANA
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Poder Executivo

COMPOSICOES DE CUSTO

OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos
LOCAL: Rua Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo
ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

Itarana, 19 de agosto de 2024

Reparos de trincas e fissuras COMP. 01 m
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Pedreiro com encargos complementares h 88309 0,50 R$ 2550 | R$ 12,75
Ajudante (ajudante pratico - sinduscon) (labor) h 010101 0,20 R$ 3,40 | R$ 0,68
Total:| R$ 13,43
Materiais I Unid. I Cédigo Coef. | Pr. Unit. Sub-total
Massa epdxi bicomponente para reparos | kg | 00038120 0,21 | R$ 117,56 | R$ 24,69
Total:| R$ 24,69
RESUMO:
Discriminacio Taxa (%) Valores Mio de obra e materiais retirados da tabela de
Mao df* ‘_’b“" (A) R$ 13,43 | composicio e insumo do Sistema Nacional de Pesquisa
r{:f?“als (BL o) ]; 24,69 | de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI. Exceto
Producao da equipe (D) R 700 ;));tem 010101 ;etlr;lio dafabel; de c;m!:osl;gao dq )
Custo Horario Total [(A)+(C)] R 1343 partamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito
Custo Unitario da Execucao [(A)+(C)/(D)I=(E) R 13,43 | Santo - DER-ES
Custo Direto Total [(B)+(E)1 R 38,12
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R 12,67
Custo Unitario (adotado) R$ 50,79
Fornecimento e instalacdo de janela em vidro temperado incolor e= 8mm COMP. 02 m?*
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Servente com encargos complementares h 88316 1,00 R$ 19,26 | R$ 19,26
Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 R$ 25,50 | R$ 38,25
Total:| R$ 57,51
Materiais Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocacio m? 00010506 1,00 R$ 313,48 | R$ 313,48
Areia lavada média m? 020503 0,005 R$ 140,00 | R$ 0,70
Cimento Portland de alto forno (AF) CP I11-40 kg 00013284 1,94 R$ 0,66 | R$ 1,28
Janela de correr aluminio anod. natural linha 25 /suprema m2 031443 1,00 RS 53523 | RS 53523
Total:| R$ 850,69
RESUMO:
Discriminacao Taxa (%) Valores Maio de obra e materiais retirados da tabela de
Maio de obra (A) R$ 57,51 |composigdes e insumos do Sistema Nacional de
Materiais (B) R$ 850,69 [Pesquisa de Custos e fndices da Construgdo Civil -
Equipamentos (C) R$ - SINAPI. Exceto o item 020503 e 031443 retirado da
Producio da equipe (D) R$ 1,00 |tabela de insumos do Departamento de Edificagdes e de
Custo Hordrio Total [(A)+(C)] R$ 57,51 |Rodovias do Espirito Santo - DER-ES
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 57,51
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 908,20
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 301,98
Custo Unitario (adotado) R$ 1.210,18
Fornecimento e instalacdo de telha sanduiche, termo actistica, 2 faces, espessura de 30mm COMP. 03 m?
Maio de Obra Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Servente com encargos complementares h 88316 0,062 R$ 19,26 | R$ 1,19
Telhadista com encargos complementares h 88323 0,056 R$ 27,29 | R$ 1,53
Total:| R$ 2,72
Materiais Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Fornecimento de telha sanduiche, termo acustica, 2 faces, 2 x
m COTAGAO 02 1,146 R$ 96,10 | R$ 110,13
espessura de 30mm
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MUNICiPIO DE ITARANA
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Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 "

x 30 cm para fixagdo de telha metalica, inclui porca e arruelas CJ 00011029 4,15 R$ 2,41 | R$ 10,00
de vedacdo
Total:| R$ 120,13
RESUMO:
Discriminacao Taxa (%) Valores Mao de obra e materiais retirados da tabela de

Maio de obra (A) R$ 2,72 |composigdes e insumos do Sistema Nacional de
Materiais (B) R$ 120,13 |Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil -
Equip (9] R$ - SINAPIL
Producio da equipe (D) R$ 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] R$ 2,72
Custo Unitario da Execugdo [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 2,72
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 122,85
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 40,85
Custo Unitario (adotado) R$ 163,70
Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura COMP. 04 und
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Servente com encargos complementares h 88316 0,7272 R$ 19,26 | R$ 14,01
ardineiro com encargos complementares h 88441 0,1818 R$ 21,00 | R$ 3,82
Total:| R$ 17,83
Materiais Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
zlot:'lr;zmmento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de und COTAGAO 03 1,00 RS 370,00 | R$ 370,00
Total:| R$ 370,00
RESUMO:
Discriminacdo Taxa (%) Valores Mao de obra retirada da tabela de composigdes e
Mao de obra (A) R$ 17,83 [insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Materiais (B) R$ 370,00 |indices da Construgio Civil - SINAPIL.
Equip tos (C) R$ -
Producio da equipe (D) R$ 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] R$ 17,83
Custo Unitario da Execucdo [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 17,83
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 387,83
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 128,95
Custo Unitario (adotado) R$ 516,78
Fornecimento e instala¢do de Fornecimento de luminaria de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W COMP. 05 und
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 88247 0,1519 R$ 21,66 | R$ 3,29
Eletricista com encargos complementares h 88264 0,3645 R$ 29,24 | R$ 10,66
Total:| R$ 13,95
Materiais Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
](-‘;g:;glcr:lne;tzit\:l/\&; luminaria de LED, sobrepor, quadradada und COTAGAO 04 1,00 R$ 43,86 | RS 43,86
Total:| R$ 43,86
RESUMO:
Discriminacao Taxa (%) Valores Mao de obra retirada da tabela de composi¢oes e
Mao de obra (A) R$ 13,95 [insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Materiais (B) R$ 43,86 |indices da Construgio Civil - SINAPL
Equip tos (C) R$ -
Producio da equipe (D) R$ 1,00
Custo Horério Total [(A)+(C)] R$ 13,95
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Custo Unitario da Execucio [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 13,95
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 57,81
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 19,22
Custo Unitario (adotado) R$ 77,03
Remogio de grama COMP. 06 m?
Maio de Obra Unid. Céodigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Servente com encargos complementares h 88316 0,1564 R$ 19,26 | R$ 3,01
Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,0391 R$ 21,00 | R$ 0,82
Total:| R$ 3,83
Materiais Unid. I Cédigo I Coef. [ Pr. Unit. Sub-total
Total:| R$
RESUMO:
Discriminaciao Taxa (%) Valores Mao de obra retirada da tabela de composigoes e
Mio de obra (A) R$ 3,83 [insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Materiais (B) R$ - Indices da Construgio Civil - SINAPL.
Equipamentos (C) R$ -
Producio da equipe (D) R$ 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] R$ 3,83
Custo Unitario da Execucio [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 3,83
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 3,83
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 1,27
Custo Unitario (adotado) R$ 5,10
Fornecimento e plantio de muda de cliisia (h=30a 40 cm COMP. 07 und
Maio de Obra Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Servente com encargos complementares h 88316 0,1018 R$ 19,26 | R$ 1,96
Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,0255 R$ 21,00 | R$ 0,54
Total:| R$ 2,50
Materiais Unid. | Cédigo | Coef. | Pr. Unit. Sub-total
Fornecimento de muda de clisia (h= 30 a 40 cm) und [ cotacioos | 1,00 [ Rr$ 34,97 | R$ 34,97
Total:| R$ 34,97
RESUMO:
Discriminacio Taxa (%) Valores Mao de obra retirada da tabela de composigoes e
Mio de obra (A) R$ 2,50 [insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Materiais (B) R$ 34,97 |indices da Construggo Civil - SINAPI.
Equipamentos (C) R$ -
Producio da equipe (D) R$ 1,00
Custo Horario Total [(A)+(C)] R$ 2,50
Custo Unitario da Execucéo [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 2,50
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 37,47
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 12,46
Custo Unitario (adotado) R$ 49,93
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em 9
q a COMP. 08 m
ambientes de area menor que 5 m2. Af_02/20
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 88256 0,8825 R$ 26,23 | R$ 23,15
Servente com encargos complementares h 88316 0,2172 R$ 20,97 | R$ 4,55
Total:| R$ 27,70
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Materiais Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
CPiirslgacerzflmico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor m2 COTAGAO 06 1,132640 RS 3533 | R$ 40,02
Argamassa colante AC I para ceramicas kg 1381 9,130 R$ 0,71 | R$ 6,48
Rejunte cimenticio qualquer cor kg 34357 0,141 R$ 4,16 | R$ 0,59
Total:| R$ 47,09
RESUMO:
Discriminacao Taxa (%) Valores Mao de obra e materiais retirados da tabela de
Mao de obra (A) R$ 27,70 |composigdes e insumos do Sistema Nacional de
Materiais (B) R$ 47,09 |Pesquisa de Custos e Indices da Construgzo Civil -
Equipamentos (C) R$ - SINAPI. Exceto o piso ceramico que foi realizado uma
Producio da equipe (D) R$ 1,00 |cotagdo de mercado.
Custo Horario Total [(A)+(C)] R$ 27,70
Custo Unitario da Execucio [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 27,70
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 74,79
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 24,87
Custo Unitario (adotado) R$ 99,66
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicada em 2
. a . COMP. 09 m
ambientes de area maior que 10 m2. Af 02/2
Mao de Obra Unid. Cédigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 88256 0,2892 R$ 26,23 | R$ 7,59
Servente com encargos complementares h 88316 0,1356 R$ 2097 | R$ 2,84
Total:| R$ 10,43
Materiais Unid. Codigo Coef. Pr. Unit. Sub-total
CPii;zacerémico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor m2 COTAGAO 06 1,069100 RS 3533 | R$ 37.77
Argamassa colante AC [ para ceramicas kg 1381 9,130 R$ 0,71 | R$ 6,48
Rejunte cimenticio qualquer cor kg 34357 0,141 R$ 4,16 | R$ 0,59
Total:| R$ 44,84
RESUMO:
Discriminacao Taxa (%) Valores Mao de obra e materiais retirados da tabela de
Maio de obra (A) R$ 10,43 [composi¢des e insumos do Sistema Nacional de
Materiais (B) R$ 44,84 |Pesquisa de Custos e Indices da Construgzo Civil -
Equip tos (C) R$ - SINAPI. Exceto o piso ceramico que foi realizado uma
Producio da equipe (D) R$ 1,00 |cotagdo de mercado.
Custo Horério Total [(A)+(C)] R$ 10,43
Custo Unitario da Execucio [(A)+(C)/(D)]=(E) R$ 10,43
Custo Direto Total [(B)+(E)] R$ 55,27
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI 33,25%]| R$ 18,38
Custo Unitario (adotado) R$ 73,65
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LOCAL: R. Martinho Maximo Scardua, Centro, Itarana, Espirito Santo

COTAGOES DE MATERIAIS

OBRA: Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos

ORCAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

[tarana, 05 de junho de 2024

Letreiro da sigla SCFV, em aco inox polido, 40cm de altura | COTACAO 01 | und
Arte Maxima Indistria e Comércio . . .
Empresa 1 LTDA - Sio José/ SC Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(48) 3247-3464 und 1,00 R$ 1.535,00 | R$ 1.535,00
Total (A):| R$ 1.535,00
Comunicagdo Visual e Decoragio - Unidade [Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 2 Vila Velha/ES
(27) 9 9999-7212 und 1,00 R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00
Total (B):| R$ 1.720,00
Pillar Comunicacao e Design - . . s
Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 3 Serra/ES
(27) 9 8156-5068 und 1,00 R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00
Total (C):| R$ 1.600,00
(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 1.618,33
Fornecimento de telha sanduiche, termo acustica, 2 faces, COTACAO 02 und
espessura de 30mm
Isoforro Telha :l‘ermoacustlca ) Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 1 Colatina/ES
(27) 99947-7006 und 1,00 R$ 85,00 | R$ 85,00
Total (A):| R$ 85,00
Distriferro - Vila Velha/ES Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 2
(27) 2127-4000 und 1,00 R$ 89,30 [ R$ 89,30
Total (B):| R$ 89,30
Casa do Serralheiro Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 3
(27) 3441-0289 und 1,00 R$ 114,00 | R$ 114,00
Total (C):| R$ 114,00
(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)1/3] R$ 96,10
Fornecimento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de | COTACAO 03 | und
Jardinagem Serrana - Penha/ES Unidade ([Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 1
(27) 99987-1999 und 1,00 R$ 260,00 | R$ 260,00
Total (A):| R$ 260,00
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Agroplantas Palsag_lsmo e Jardinagem Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 2 - Colatina/ES
(27) 99500-0640 und 1,00 R$ 380,00 | R$ 380,00
Total (B):| RS 380,00
Vinicius Jardinagem e Paisagismo - Unidade [Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 3 Vila Velha/ES
(27) 98828-0945 und 1,00 R$ 470,00 | R$ 470,00
Total (C):| RS 470,00
(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 370,00
Fornecimento de luminaria de LED, sobrepor, quadradada .
(30x30cm), 24W COTACAO 04 und
Ana Clara Material de Construggo - Unidade ([Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 1 Itarana/ES
(27) 3720-1504 und 1,00 R$ 36,70 [ R$ 36,70
Total (A):| R$ 36,70
Normadel Madeiras - Material de . . s
Empresa 2 Construgdo - Sao Mateus/ES Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(27)99926-3701 und 1,00 R$ 49,90 | R$ 49,90
Total (B):| R$ 49,90
Material de Construc¢ao Pomerano - . . s
Empresa 3 Santa Maria de Jetiba,/ES Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(27) 99850-7383 und 1,00 R$ 44,99 | R$ 44,99
Total (C):| R$ 44,99
(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 43,86
Fornecimento de muda de clisia (h=30a 40 cm) | COTAGAO 05 | und
Verdes do Vale Plantas - Linhares/ES | Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 1
(27) 99984-1105 und 1,00 R$ 35,00 [ R$ 35,00
Total (A):| R$ 35,00
Agroplantas Paisagismo e Jardinagem . . .
> Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 2 - Colatina/ES
(27) 99500-0640 und 1,00 R$ 35,00 [ R$ 35,00
Total (B):| R$ 35,00
Colibri Paisagismo - Serra/ES Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
Empresa 3
(27) 99900-6547 und 1,00 R$ 34,90 [ R$ 34,90
Total (C):| R$ 34,90
(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$ 34,97

. 23
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Revestimento de piso ceramico 60x60 com acabamento

antiderrapante COTACAO 06 m
Empresa 1 Bela Casa Unidade [Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(27) 99908-2125 m? 1,00 R$ 39,00 [ R$ 39,00
Total (A):| R$ 39,00
Empresa 2 Material de Constru¢ao Pomerduo Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(27) 99740-8616 m? 1,00 R$ 31,99 | R$ 31,99
Total (B):| R$ 31,99
Empresa 3 Maconsil Unidade |Quantidade| Valor Unitario Valor Total
(27) 3263-2111 m? 1,00 R$ 35,00 [ R$ 35,00
Total (C):| R$ 35,00

(D) MEDIA DOS TRES VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3] R$

35,33
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REAJUSTE ENCARGOS SOCIAIS

Codigo do item | Preco de produgao IR LS - D Precgo Unitario| Coeficiente Sub Total Valor Final Valor com Materiais Somados
(DESONERADO)
DER-ES (EDIF.)
020305 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,50 R$ 10,09 RS 17,57 | R$ 327,70
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,50 R$ 7,48
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,08 R$ 1,36
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,88 R$ 17,75
020350 . o . o . R 34,13 | R 132,94
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,08 R$ 1,61 0 .
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 | 0,89605 | R$ 13,41
010202 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,07 R$ 1,41 RS 11,88
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,70 R$ 10,47
010222 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,30 R$ 6,05 RS 18,77
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,85 R$ 12,72
010209 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,30 R$ 6,05 RS 50,96
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 3,00 R$ 44,91
010256 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,19 R$ 2,84 RS 6,47
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,18 R$ 3,63
010280 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,21 R$ 3,14 RS 7,37
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,21 R$ 4,23
010208 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,05 R$ 1,00 RS 848
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,50 R$ 7,48
010223 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,50 R$ 10,09 RS 17,57
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,50 R$ 7,48
010331 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,08 R$ 1,61 RS 9,09
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,50 R$ 7,48
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,25 R$ 5,04
130103 . - - . . R 13,27 | R 23,46
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,55 R$ 8,23 3 $ &
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 1,15 R$ 23,20 P
130230 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,95 R$ 19,17 | R$ 70,81 | RS 118,67 %
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 1,90 R$ 28,44 =3
n
130322 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,71 R$ 14,32 RS 21,05 | RS 25,49 b
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,45 R$ 6,73 S
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,30 R$ 5,10 =
190602 R 12,16 | R 17,37 p
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,35 R$ 7,06 0 . >
=
050606 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 1,00 R$ 20,18 RS 3694 | R$ 59,59 [
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 1,12 R$ 16,76 -
1
110101 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,25 R$ 5,04 RS 9,68 | R$ 12,38
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,31 R$ 4,64
110302 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 1,40 R$ 28,25 RS 50,14 | R$ 58,78
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 1,4625 R$ 21,89
010246 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,20 R$ 2,99 | R$ 2,99 | R$ 3,21
100203 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,75 R$ 11,22 | R$ 11,22 | R$ 46,68
190106 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,40 R$ 6,81 RS 16,90 | R$ 25,02
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,50 R$ 10,09
090302 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,50 R$ 8,51 RS 18,60 | R$ 32,23
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,50 R$ 10,09
190104 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 | 0,39975 | R$ 6,80 RS 16,89 | R$ 24,96
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,50 R$ 10,09
151806 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 4,562 R$ 77,69 R$ 169,75 | R$ 287,72
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 4,562 R$ 92,06
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 3,00 R$ 51,09
180609 R$ 9,01 2,2833 R$ 20,57 3,00 R$ 61,71 | R$ 130,38 | R$ 12.500,37
R$ 15,40 2,2833 R$ 35,16 0,50 R$ 17,58
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 3,00 R$ 51,09
180603 R$ 9,01 2,2833 R$ 20,57 3,00 R$ 61,71 | R$ 130,38 | R$ 2.599,00
R$ 15,40 2,2833 R$ 35,16 0,50 R$ 17,58
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 3,00 R$ 51,09
180605 R$ 9,01 2,2833 R$ 20,57 3,00 R$ 61,71 | R$ 130,38 | R$ 4.223,60
R$ 15,40 2,2833 R$ 35,16 0,50 R$ 17,58
200326 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,196 R$ 3,33 | R$ 3,33 | R$ 30,51
200401 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,70 R$ 10,47 | R$ 10,47
010101 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,20 R$ 3,40 | R$ 3,40
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R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,384 R$ 6,53

210302 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,16 R$ 827 RS 19,47 | R$ 248,96
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,384 R$ 7,74
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 0,1326 R$ 1,98

010224 R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 1,00 R$ 14,97 | RS 14,97

151901 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 2,00 R$ 34,06 RS 74,42 | RS 506,55
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 2,00 R$ 40,36

151306 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,60 R$ 10,21 RS 22,31 | R$ 61,08
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,60 R$ 12,10

151321 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,60 R$ 10,21 RS 22,31 | R$ 61,08
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,60 R$ 12,10

151314 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,90 R$ 15,32 RS 33,48 | R$ 34927
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,90 R$ 18,16

151332 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,90 R$ 15,32 RS 33,48 | R$ 379,95
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,90 R$ 18,16

151417 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,11 R$ 1,87 RS 4,08 | RS 7,61
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,11 R$ 2,21

151418 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,12 R$ 2,04 RS 4,46 | RS 9,67
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,12 R$ 2,42

151419 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,13 R$ 2,21 RS 483 | RS 12,32
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,13 R$ 2,62

151425 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,31 R$ 5,27 RS 11,52 | R$ 59,29
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,31 R$ 6,25

150801 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,15 R$ 2,55 RS 557 | R$ 16,85
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,15 R$ 3,02

151131 R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 0,60 R$ 10,21 RS 22,31 | R$ 59,01
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,60 R$ 12,10
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 33,652 R$ 573,09
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,91 R$ 18,36 )

151706 R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 32,742 R$ 660,73 | R$ 1.285,21 | R$ 6.323,35 8
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 0,126 R$ 2,54 5
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 2,0374 R$ 30,49 ©
R$ 7,46 2,2833 R$ 17,03 | 10,0748 | R$ 171,57 g
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 1,3968 R$ 28,18 =
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 5,298 R$ 106,91 =

150122 : - . : : R 775,74 | R 1.313,90
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 9,1091 R$ 183,82 : g §
R$ 8,84 2,2833 R$ 20,18 4,42 R$ 89,19 R
R$ 6,56 2,2833 R$ 14,97 | 13,0976 | R$ 196,07 N

10259 R$ 6,56 2,2833 R$ 16,88 0,1320 R$ 2,22 | R$ 2,22 N
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DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Itarana

OBRA: _ ,
Vinculos

1. Regime de Contribuicdo Previdenciéria
Sem Desoneragéo

2. Tipo de Intervencéo
Edificacdes

3. Incidéncias sobre o custo

_Reforma do Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de

Administracdo Central - A 4,06 %
Administracao Local - B 8,19 %
Custos Financeiros - D 0,61 %
Risco, Garantias e Seguros - E 1,00 %
[Lucro - F 8,00 %
4 — Incidéncias sobre o preco de venda
Tributos - C 7,65 %
ISSQN - C1 4,00 %
PIS - C2 0,65 %
COFINS - C3 3,00 %
Percentual da base de célculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= ((1+A+E)*1+D)*(1+F)) -1=
(« )*( V*(1+F)) 33’25%

(1-C)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de céalculo

do ISS para Edificagdes é de 100 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria adotado para
elaboragdo do orcamento foi Sem Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para

a Administracéo Publica.

Arquiteta e Carla Demoner Malta
Urbanista
CAU: A232085-1

Responsavel Tomador
Nome Vander Patricio
Cargo Prefeito Municipal
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