
Itarana, 19 de agosto de 2024

Ref. De Preços - C/ Desoneração: SINAPI/DER-ES

BDI: 33,25% Data-Base: março, 2024

Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(mês);  DER-ES: 157,27%

CUSTO TOTAL (R$)

METRAGEM PROJETADA (M²)

CUSTO POR M²

09 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,38%                                                                                                                                           6.391,56 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,65%                                                                                                                                        26.104,28 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,36%                                                                                                                                        10.897,70 

06 COBERTURA 

RESUMO DE ORÇAMENTO

OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

ITEM DESCRIÇÃO % VALORES (R$)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

RESUMO

462.198,47                                                                                                                                                              

509,12                                                                                                                                                                       

907,84

03 REVESTIMENTO DE PISO 12,85%                                                                                                                                        59.386,59 

04 REVESTIMENTO PAREDES 19,46%                                                                                                                                        89.926,26 

05 ESQUADRIAS 0,58%                                                                                                                                           2.662,40 

10,99%                                                                                                                                        50.775,51 

10 PAISAGISMO 1,71%                                                                                                                                           7.900,63 

15,62%                                                                                                                                        72.205,26 

07 FORRO DE GESSO 4,69%                                                                                                                                        21.684,54 

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24,72%                                                                                                                                      114.263,74 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1 BDI: 33,25% Data-Base: março, 2024

UNITÁRIO TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 020305 DER-EDIF. Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO m² 18,00 436,66R$             7.859,88R$                         

01.02 020350 DER-EDIF.
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. 

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. 

esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 30,00 177,14R$             5.314,20R$                         

01.03 020356 DER-EDIF.
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, 

Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação

mês 5,00 1.011,36R$         5.056,80R$                         

01.04 020355 DER-EDIF.
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 

3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso 

comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

mês 5,00 1.574,68R$         7.873,40R$                         

26.104,28R$                    

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01 010202 DER-EDIF. Demolição de piso revestido com cerâmica m² 280,09 15,83R$               4.433,82R$                         

02.02 97640 SINAPI
Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
m² 144,40 2,51R$                  362,44R$                            

02.03 010222 DER-EDIF. Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto m² 43,90 25,01R$               1.097,94R$                         

02.04 010209 DER-EDIF. Demolição de alvenaria m³ 0,17 67,90R$               11,54R$                               

02.05 010256 DER-EDIF. Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m² 93,95 8,62R$                  809,85R$                            

02.06 010280 DER-EDIF. Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m² 207,21 9,82R$                  2.034,80R$                         

02.07 010208 DER-EDIF. Retirada de revestimento antigo em reboco m² 18,25 11,30R$               206,23R$                            

02.08 Remoção de grama m² 118,51 5,10R$                  604,40R$                            

02.09 97665 SINAPI Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und 32,00 2,26R$                  72,32R$                               

02.10 010223 DER-EDIF. Retirada de aparelhos sanitários und 6,00 23,41R$               140,46R$                            

02.11 97645 SINAPI Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 m² 1,10 29,88R$               32,87R$                               

02.12 010331 DER-EDIF.
Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive 

regularização
m² 0,13 12,11R$               1,57R$                                  

02.13 010224 DER-EDIF. Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 38,97 19,95R$               777,45R$                            

02.14 010259 DER-EDIF. Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica m 105,41 2,96R$                  312,01R$                            

10.897,70R$                    

03 REVESTIMENTO DE PISO

03.01 130103 DER-EDIF. 
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:5, espessura 3cm
m² 280,09 31,26R$               8.755,61R$                         

03.02 130230 DER-EDIF. 
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp 

de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento 

anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 235,91 158,13R$             37.304,45R$                      

03.03 130322 DER-EDIF. 
Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade 

comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, 

executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

m 132,25 33,97R$               4.492,53R$                         

03.04 190602 DER-EDIF. 
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos
m² 235,91 23,15R$               5.461,32R$                         

03.05
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20
m² 4,54 99,66R$               452,46R$                            

03.06
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2
m² 39,65 73,65R$               2.920,22R$                         

59.386,59R$                    

04 REVESTIMENTO PAREDES
04.01 Reparos de trincas e fissuras m 13,50 50,79R$               685,67R$                            

04.02 050606 DER-EDIF.
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 

paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

m² 2,52 79,40R$               200,09R$                            

SUB-TOTAL - 03

Encargos sociais: SINAPI: 86,74%(hora) 49,11%(mês);  DER-ES: 128,33%

Ref. De Preços - C/ Desoneração: SINAPI/DER-ES

SUB-TOTAL - 01

SUB-TOTAL - 02

COMPOSIÇÃO 06

Itarana, 19 de agosto de 2024

COMPOSIÇÃO 08

COMPOSIÇÃO 09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÃO 01

OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO (R$)
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UNITÁRIO TOTAL
ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO (R$)

04.03 110101 DER-EDIF.
Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 

espessura 5 mm
m² 5,04 16,50R$               83,16R$                               

04.04 110302 DER-EDIF.
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 

traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m² 21,04 78,32R$               1.647,85R$                         

04.05 010246 DER-EDIF. Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de 

tinta

m² 580,28 4,28R$                  2.483,60R$                         

04.06 100203 DER-EDIF. Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m² 852,11 62,20R$               53.001,24R$                      

04.07 190106 DER-EDIF.
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m² 852,11 33,34R$               28.409,35R$                      

04.08 87275 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe
m² 34,85 98,00R$               3.415,30R$                         

89.926,26R$                    

05 ESQUADRIAS
05.01 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm m² 2,20 1.210,18R$         2.662,40R$                         

2.662,40R$                       

06 COBERTURA 

06.01 92580 SINAPI
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 

de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. 

Af_07/2019

m² 301,15 63,21R$               19.035,69R$                      

06.02 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 

transporte vertical. AF_07/2019
m 21,95 116,67R$             2.560,91R$                         

06.03 090302 DER-EDIF. Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm m 30,51 42,95R$               1.310,40R$                         

06.04
Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 

30mm
m² 301,15 163,70R$             49.298,26R$                      

72.205,26R$                    

07 FORRO DE GESSO
07.01 110201 DER-EDIF. Forro de gesso acabamento tipo liso m² 144,40 73,28R$               10.581,63R$                      

07.02 88496 SINAPI
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. 

Af_04/2023
m² 144,40 43,63R$               6.300,17R$                         

07.03 190104 DER-EDIF.
Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador em paredes e forros, a três demãos
m² 144,40 33,26R$               4.802,74R$                         

21.684,54R$                    

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 151806 DER-EDIF.
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido 

de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 

4x2" (1 und)

und 7,00 383,39R$             2.683,73R$                         

08.02
Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 

24W 
und 21,00 77,03R$               1.617,63R$                         

08.03 180609 DER-EDIF.

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar 

Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo 

Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores 

vibrastop

und 4,00 16.656,74R$       66.626,96R$                      

08.04 180603 DER-EDIF.
Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar 

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

und 1,00 3.463,17R$         3.463,17R$                         

08.05 180605 DER-EDIF.
Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar 

Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - 

Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

und 2,00 5.627,95R$         11.255,90R$                      

08.06 151901 DER-EDIF.
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, 

c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, 

espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv.

und 2,00 674,98R$             1.349,96R$                         

08.07 151306 DER-EDIF.
Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 3,00 81,39R$               244,17R$                            

08.08 151321 DER-EDIF.
Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 4,00 81,39R$               325,56R$                            

08.09 151314 DER-EDIF.
Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, 

Schneider ou equivalente
und 1,00 465,40R$             465,40R$                            

COMPOSIÇÃO 05

SUB-TOTAL - 07

SUB-TOTAL - 06

COMPOSIÇÃO 03

SUB-TOTAL - 05

COMPOSIÇÃO 02

SUB-TOTAL - 04
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UNITÁRIO TOTAL
ITEM CÓDIGO ORGÃO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO (R$)

08.10 151332 DER-EDIF.
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1,00 506,28R$             506,28R$                            

08.11 151417 DER-EDIF.
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 

2,5mm2
m 42,50 10,14R$               430,95R$                            

08.12 151418 DER-EDIF.
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 

4,0 mm2
m 116,26 12,89R$               1.498,59R$                         

08.13 151419 DER-EDIF.
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 

6,0 mm2
m 69,24 16,42R$               1.136,92R$                         

08.14 151425 DER-EDIF.
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 

50,0 mm2
m 120,00 79,00R$               9.480,00R$                         

08.15 150801 DER-EDIF.
Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de 

fixação
m 98,69 22,45R$               2.215,59R$                         

08.16 151131 DER-EDIF. Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões m 10,00 78,63R$               786,30R$                            

08.17 151706 DER-EDIF.
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga 

instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
und 1,00 8.425,86R$         8.425,86R$                         

08.18 150122 DER-EDIF.
Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 

1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive 

pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura

und 1,00 1.750,77R$         1.750,77R$                         

114.263,74R$                 

09 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

09.01 95471 SINAPI
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca 

sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020
und 6,00 1.004,81R$         6.028,86R$                         

09.02 100849 SINAPI Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020 und 6,00 60,45R$               362,70R$                            

6.391,56R$                       

10 PAISAGISMO
10.01 Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura und 5,00 516,78R$             2.583,90R$                         

10.02 200326 DER-EDIF. 
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento 

de terra vegetal
m² 118,51 40,65R$               4.817,43R$                         

10.03 Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) und 10,00 49,93R$               499,30R$                            

7.900,63R$                       

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.01 210302 DER-EDIF.
Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, 

inclusive pintura a óleo ou esmalte
m 42,36 331,74R$             14.052,51R$                      

11.02 Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura und 1,00 2.156,42R$         2.156,42R$                         

11.03 101966 SINAPI
Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com 

argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
m 239,32 114,76R$             27.464,36R$                      

11.04 200401 DER-EDIF. Limpeza geral da obra (edificação) m² 509,12 13,95R$               7.102,22R$                         

50.775,51R$                    

462.198,47R$                       

SUB-TOTAL - 08

SUB-TOTAL - 10

COMPOSIÇÃO 04

COMPOSIÇÃO 07

SUB-TOTAL - 09

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL - 11

COTAÇÃO 01
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OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01

Canteiro de Obras 6,00 3,00 18,00 18,00
QUANTIDADE 18,00 m²

01.02

Canteiro de Obras 30,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 m

01.03
Canteiro de Obras 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 mês

01.04

Canteiro de Obras 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 mês

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02.01

Piso do salão 18,72 9,29 173,91 173,91
Informática 4,00 3,00 12,00 12,00
Administração 4,00 5,00 20,00 20,00
Depósito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
Área de serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
QUANTIDADE 280,09 m²

02.02
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depósito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação

DESC.QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ 
h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

LARGURA
(m)

Demolição de piso revestido com cerâmica

Remoção de forros de DRYWALL, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER-EDIFICAÇÃO

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e 
laudo descontaminação

MEMORIAL DE CÁLCULO

Itarana, 19 de agosto de 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADETOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALTURA
(m)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo
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OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DESC.QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)

MEMORIAL DE CÁLCULO

Itarana, 19 de agosto de 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADETOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALTURA
(m)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

Área de Serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administração 5,00 4,00 20,00 20,00
Informática 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m²

02.03
Demolição de cobogó 21,95 2,00 43,90 43,90
QUANTIDADE 43,90 m²

02.04
Demolição de alvenaria para colocação de nova janela na sala de informática 1,00 0,15 1,10 0,17 0,17
QUANTIDADE 0,17 m³

02.05
Cobertura em telhas de fibrocimento 21,95 4,28 93,95 93,95
QUANTIDADE 93,95 m²

02.06
Cobertura em telhas metálicas 21,95 9,44 207,21 207,21
QUANTIDADE 207,21 m²

02.07
Revestimento do beiral 36,49 0,50 18,25 18,25
QUANTIDADE 18,25 m²

02.08
Remoção de grama 118,51 118,51
QUANTIDADE 118,51 m²

02.09
Informática 4,00 4,00
Administração 4,00 4,00
Cozinha 4,00 4,00
Área de serviço 1,00 1,00
Despensa 1,00 1,00
Depósito 1,00 1,00
Sala de atividades 4,00 4,00
Banheiro feminino 2,00 2,00
Banheiro masculino 2,00 2,00

Retirada de revestimento antigo em reboco

Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto

Demolição de alvenaria

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Remoção de grama

Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017
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Varanda 9,00 9,00
QUANTIDADE 32,00 und

02.10
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro masculino 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 und

02.11
Janela guilhotina da cozinha 1,00 1,10 1,10 1,10
QUANTIDADE 1,10 m²

02.12
Janela guilhotina da cozinha 0,13 1,00 0,13 0,13
QUANTIDADE 0,13 m²

02.13
Remoção do corrimão 42,36 0,92 38,97 38,97
QUANTIDADE 38,97 m²

02.14
Piso do salão 62,36 16,75 45,61
Informática 14,00 0,80 13,20
Administração 18,00 0,80 17,20
Depósito 13,00 0,80 12,20
Sala de Atividades 18,00 0,80 17,20
QUANTIDADE 105,41 m

03 REVESTIMENTO DE PISO
03.01

Piso do salão 18,72 9,29 173,91 173,91
Informática 4,00 3,00 12,00 12,00
Administração 4,00 5,00 20,00 20,00
Depósito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
Área de serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
QUANTIDADE 280,09 m²

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica

Retirada de aparelhos sanitários
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03.02

Piso do salão 18,72 9,29 173,91 173,91
Informática 4,00 3,00 12,00 12,00
Administração 4,00 5,00 20,00 20,00
Depósito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
QUANTIDADE 235,91 m²

03.03

Piso do salão 69,25 69,25
Informática 14,00 14,00
Administração 18,00 18,00
Depósito 13,00 13,00
Sala de Atividades 18,00 18,00
QUANTIDADE 132,25 m

03.04
Piso do salão 18,72 9,29 173,91 173,91
Informática 4,00 3,00 12,00 12,00
Administração 4,00 5,00 20,00 20,00
Depósito 4,00 2,50 10,00 10,00
Sala de Atividades 4,00 5,00 20,00 20,00
QUANTIDADE 235,91 m²

03.05
Área de Serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
QUANTIDADE 4,54 m²

03.06
Banheiro feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Banheiro masculino 4,60 2,80 12,85 12,85
Cozinha 4,00 3,50 14,00 14,00
QUANTIDADE 39,65 m²

04 REVESTIMENTO PAREDES
04.01

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos

Reparos de trincas e fissuras

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2

Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina 
grana N.1, inclusive polimento

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante 
mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
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Paredes internas 5,50 5,50
Paredes externas 8,00 8,00
QUANTIDADE 13,50 m

04.02

Cozinha 1,00 1,10 1,10 1,10
Sala de informática 0,47 2,00 0,94 0,94
Sala de informática 0,53 0,90 0,48 0,48
QUANTIDADE 2,52 m²

04.03
Cozinha 2,00 1,00 1,10 1,10 2,20
Sala de informática 2,00 0,47 2,00 0,94 1,88
Sala de informática 2,00 0,53 0,90 0,48 0,96
QUANTIDADE 5,04 m²

04.04
Paredes internas 6,00 6,00
Paredes externas 10,00 10,00
Cozinha 2,00 1,00 1,10 1,10 2,20
Sala de informática 2,00 0,47 2,00 0,94 1,88
Sala de informática 2,00 0,53 0,90 0,48 0,96
QUANTIDADE 21,04 m²

04.05
Paredes internas:
Sala de informática 36,40 6,08 30,32
Administração 23,40 6,08 17,32
Cozinha 39,00 8,13 30,87
Área de Serviço 22,20 2,80 19,40
Despensa 18,72 2,19 16,53
Depósito 33,80 2,40 31,40
Sala de atividades 46,80 6,08 40,72
Salão 212,17 47,21 164,96
Palco 6,17 6,17
Paredes externas:
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79
Lateral direita 61,46 13,03 48,43
Fachada principal 58,47 21,21 37,26
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm 
(bloco comprado na fábrica, posto obra)

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm
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QUANTIDADE 580,28 m²

04.06
Paredes internas:
Sala de informática 36,40 6,08 30,32
Administração 23,40 6,08 17,32
Cozinha 39,00 8,13 30,87
Área de Serviço 22,20 2,80 19,40
Despensa 18,72 2,19 16,53
Depósito 33,80 2,40 31,40
Sala de atividades 46,80 6,08 40,72
Salão 212,17 47,21 164,96
Palco 6,17 6,17
Paredes externas:
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79
Lateral direita 61,46 13,03 48,43
Fachada principal 58,47 21,21 37,26
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11
Muro - lateral esquerda e direita do lote 2,00 30,20 2,50 75,50 151,00
Muro - fundo do lote 48,33 2,50 120,83 120,83
QUANTIDADE 852,11 m²

04.07
Paredes internas:
Sala de informática 36,40 6,08 30,32
Administração 23,40 6,08 17,32
Cozinha 39,00 8,13 30,87
Área de Serviço 22,20 2,80 19,40
Despensa 18,72 2,19 16,53
Depósito 33,80 2,40 31,40
Sala de atividades 46,80 6,08 40,72
Salão 212,17 47,21 164,96
Palco 6,17 6,17
Paredes externas:
Lateral esquerda 93,51 10,72 82,79
Lateral direita 61,46 13,03 48,43
Fachada principal 58,47 21,21 37,26
Fachada posterior 58,47 4,36 54,11
Muro - lateral esquerda e direita do lote 2,00 30,20 2,50 75,50 151,00
Muro - fundo do lote 48,33 2,50 120,83 120,83

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos
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QUANTIDADE 852,11 m²

04.08
Lateral da construção 77,44 0,45 34,85 34,85
QUANTIDADE 34,85 m²

05 ESQUADRIAS
05.01

Janela da sala de informática 2,00 1,10 2,20 2,20
QUANTIDADE 2,20 m²

06 COBERTURA
06.01

Área do telhado 21,95 13,72 301,15 301,15
QUANTIDADE 301,15 m²

06.02
Calha da cobertura 21,95 21,95
QUANTIDADE 21,95 m

06.03
Rufo da cobertura 30,51 30,51
QUANTIDADE 30,51 m

06.04
Área do telhado 21,95 13,72 301,15 301,15
QUANTIDADE 301,15 m

07 FORRO DE GESSO
07.01

Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depósito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
Área de Serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administração 5,00 4,00 20,00 20,00

Forro de gesso acabamento tipo liso

Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Af_02/2023_pe
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Informática 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m²

07.02
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depósito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
Área de Serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administração 5,00 4,00 20,00 20,00
Informática 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m²

07.03
Varanda - Vista Frontal 4,64 1,25 5,80 5,80
Varanda - Vista Lateral 23,35 1,25 29,19 29,19
Banheiro Masculino 4,60 2,80 12,88 12,88
Banheiro Feminino 4,57 2,80 12,80 12,80
Sala de Atividades 5,00 4,00 20,00 20,00
Depósito 2,50 4,00 10,00 10,00
Despensa 2,00 1,60 3,20 3,20
Área de Serviço 2,00 2,27 4,54 4,54
Cozinha 3,50 4,00 14,00 14,00
Administração 5,00 4,00 20,00 20,00
Informática 3,00 4,00 12,00 12,00
QUANTIDADE 144,40 m²

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01

Salão 4,00 4,00
Informática 1,00 1,00
Administração 1,00 1,00
Sala de atividades 1,00 1,00
QUANTIDADE 7,00 und

08.02 Fornecimento e instalação de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W 

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
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Informática 1,00 1,00
Administração 2,00 2,00
Cozinha 2,00 2,00
Área de serviço 1,00 1,00
Despensa 1,00 1,00
Depósito 1,00 1,00
Sala de atividades 2,00 2,00
Banheiro feminino 2,00 2,00
Banheiro masculino 2,00 2,00
Varanda 7,00 7,00
QUANTIDADE 21,00 und

08.03

Salão 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und

08.04

Informática 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

08.05

Administração 1,00 1,00
Sala de atividades 1,00 1,00
QUANTIDADE 2,00 und

08.06

Conforme Projeto 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 und

08.07 Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Conforme Diagrama Unifilar 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 und

08.08 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Conforme Diagrama Unifilar 4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 und

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A 
ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibrastop

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), 
inclusive amortecedores vibra-stop

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), 
inclusive amortecedores vibra-stop

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, 
 Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv.
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08.09
Quadro de Distribuição Ares Condicionados 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

08.10 Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Quadro de Distribuição Geral 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

08.11 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2
Ar Condicionado 12.000 BTU - Informática 2,00 21,25 42,50
QUANTIDADE 42,50 m

08.12 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2
Ar Condicionado 22.000 BTU - Administração 2,00 12,20 24,40
Ar Condicionado 22.000 BTU - Sala de Atividades 3,00 30,62 91,86
QUANTIDADE 116,26 m

08.13 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2
Ares Condicionados 48.000 BTU - Salão 69,24 69,24
QUANTIDADE 69,24 m

08.14 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2
Conforme Projeto 120,00 120,00
QUANTIDADE 120,00 m

08.15 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação
Ar Condicionado 12.000 BTU's 21,25 21,25
Ares Condicioados 22.000 BTU's 42,82 42,82
Ares Condicioados 48.000 BTU's 34,62 34,62
QUANTIDADE 98,69 m

08.16 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões
Conforme Projeto 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 m

08.17 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
Conforme Projeto 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente
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OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DESC.QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)

MEMORIAL DE CÁLCULO

Itarana, 19 de agosto de 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADETOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALTURA
(m)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

08.18

Conforme Projeto 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

09 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
09.01

Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro masculino 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 und

09.02
Banheiro feminino 3,00 3,00
Banheiro masculino 3,00 3,00
QUANTIDADE 6,00 und

10 PAISAGISMO
10.01

Mudas de tuia kaizuca 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 und

10.02
Grama esmeralda 118,51 118,51
QUANTIDADE 118,51 m²

10.03
Mudas de clúsia 10,00 10,00
QUANTIDADE 10,00 und

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.01

Varanda - Vista Frontal 7,24 7,24
Varanda - Vista Lateral 21,40 21,40
Rampa do palco 5,90 5,90
Palco 7,82 7,82
QUANTIDADE 42,36 m

11.02
Letreiro com as siglas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: SCVF 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 und

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal

Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm)

Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af_01/2020

Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura

Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura

Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a 
três demãos, exclusive cobertura

Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_01/2020
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OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

DESC.QUANTIDADE
EXTENSÃO

(m)
LARGURA

(m)

MEMORIAL DE CÁLCULO

Itarana, 19 de agosto de 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADETOTAL
ÁREA
(m²)

VOLUME
(m³)

ALTURA
(m)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1
LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

11.03
Muro - laterais do lote 2,00 30,20 60,40
Muro - fundo do lote 48,33 48,33
Platibanda do telhado 93,89 93,89
Platibanda da laje impermeabilizada 36,70 36,70
QUANTIDADE 239,32 m

11.04
Área de intervenção 509,12 509,12
QUANTIDADE 509,12 m²

Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020

Limpeza geral da obra (edificação)
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OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

01 02 03 04 05

Físico (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro (R$) 5.220,86 5.220,86 5.220,86 5.220,86 5.220,86

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 5.448,85 5.448,85 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 59.386,59 0,00 0,00

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 44.963,13 44.963,13 0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 2.662,40 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 36.102,63 36.102,63 0,00

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 10.842,27 10.842,27

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 57.131,87 57.131,87

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 6.391,56

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,63

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.775,51

2,31% 32,78% 43,88% 4,86% 16,17%

2,31% 35,09% 78,97% 83,83% 100,00%

10.669,71 151.529,74 202.805,08 22.454,69 74.739,27

10.669,71 162.199,44 365.004,52 387.459,20 462.198,47

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORRO DE GESSO 21.684,54

08

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50.775,51

10 PAISAGISMO 7.900,63

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 114.263,74

07

09 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.391,56

MESES

Itarana, 19 de agosto de 2024

ITEM

Total Parcial (%)

R$ 462.198,47
Total Acumulado (%)

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.104,28

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.897,70

03 REVESTIMENTO DE PISO

DESCRIÇÃO VALORES (R$)

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

59.386,59

04 REVESTIMENTO PAREDES 89.926,26

05 ESQUADRIAS 2.662,40

06 COBERTURA 72.205,26
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COMP. 01 m

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Pedreiro com encargos complementares h 88309 0,50 25,50R$                12,75R$                     

Ajudante (ajudante pratico - sinduscon) (labor) h 010101 0,20 3,40R$                  0,68R$                        

13,43R$                     

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Massa epóxi bicomponente para reparos kg 00038120 0,21 117,56R$             24,69R$                     

24,69R$                     

Discriminação Taxa (%) Valores
Mão de obra (A) 13,43R$                
Materiais (B) 24,69R$                
Equipamentos (C) -R$                    
Produção da equipe (D) 1,00R$                  
Custo Horário Total [(A)+(C)] 13,43R$                
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 13,43R$                
Custo Direto Total [(B)+(E)] 38,12R$                
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 12,67R$                
Custo Unitário (adotado)

COMP. 02 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h 88316 1,00 19,26R$                19,26R$                     

Pedreiro com encargos complementares h 88309 1,50 25,50R$                38,25R$                     

57,51R$                     

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocação m² 00010506 1,00 313,48R$             313,48R$                   

Areia lavada média m³ 020503 0,005 140,00R$             0,70R$                        

Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-40 kg 00013284 1,94 0,66R$                  1,28R$                        

Janela de correr alumínio anod. natural linha 25/suprema
m² 031443 1,00 535,23R$             535,23R$                   

850,69R$                   

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 57,51R$                

Materiais (B) 850,69R$             

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 57,51R$                

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 57,51R$                

Custo Direto Total [(B)+(E)] 908,20R$             

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 301,98R$             

Custo Unitário (adotado)

COMP. 03 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h 88316 0,062 19,26R$                1,19R$                        

Telhadista com encargos complementares h 88323 0,056 27,29R$                1,53R$                        

2,72R$                        

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Fornecimento de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, 

espessura de 30mm
m² COTAÇÃO 02 1,146 96,10R$                110,13R$                   

Fornecimento e instalação de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, espessura de 30mm

Total:

RESUMO:

Mão de obra e materiais retirados da tabela de 

composições e insumos do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI. Exceto o item 020503 e 031443 retirado da 

tabela de insumos do Departamento de Edificações e de 

Rodovias do Espírito Santo - DER-ES

1.210,18R$                                                  

Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor e= 8mm

Total:

Total:

Total:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Itarana, 19 de agosto de 2024

LOCAL: Rua Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

Reparos de trincas e fissuras

Total:

RESUMO:

Mão de obra e materiais retirados da tabela de 

composição e insumo do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Exceto 

o item 010101 retirado da tabela de composição do 

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito 

Santo - DER-ES

50,79R$                                                         

A
ssinado digitalm

ente. A
cesse: https://w

w
w

.itarana.es.gov.br C
have: f7aac446-3a98-4c35-80ce-876da0ca9eca

D
ocum

entos N
º 010691/2025

Pág. 18



Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " 

x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas 

de vedação

CJ 00011029 4,15 2,41R$                  10,00R$                     

120,13R$                   

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 2,72R$                  

Materiais (B) 120,13R$             

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 2,72R$                  

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 2,72R$                  

Custo Direto Total [(B)+(E)] 122,85R$             

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 40,85R$                

Custo Unitário (adotado)

COMP. 04 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h 88316 0,7272 19,26R$                14,01R$                     

Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,1818 21,00R$                3,82R$                        

17,83R$                     

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Fornecimento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de 

altura
und COTAÇÃO 03 1,00 370,00R$             370,00R$                   

370,00R$                   

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 17,83R$                

Materiais (B) 370,00R$             

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 17,83R$                

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 17,83R$                

Custo Direto Total [(B)+(E)] 387,83R$             

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 128,95R$             

Custo Unitário (adotado)

COMP. 05 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 88247 0,1519 21,66R$                3,29R$                        

Eletricista com encargos complementares h 88264 0,3645 29,24R$                10,66R$                     

13,95R$                     

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada 

(30x30cm), 24W 
und COTAÇÃO 04 1,00 43,86R$                43,86R$                     

43,86R$                     

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 13,95R$                

Materiais (B) 43,86R$                

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 13,95R$                

Mão de obra retirada da tabela de composições e 

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI. 

516,78R$                                                      

Total:

Total:

RESUMO:

RESUMO:

Mão de obra e materiais retirados da tabela de 

composições e insumos do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI. 

163,70R$                                                      

Fornecimento e plantio de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de altura

Total:

RESUMO:

Mão de obra retirada da tabela de composições e 

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI. 

Fornecimento e instalação de Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada (30x30cm), 24W 

Total:

Total:
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Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 13,95R$                

Custo Direto Total [(B)+(E)] 57,81R$                

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 19,22R$                

Custo Unitário (adotado)

COMP. 06 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h 88316 0,1564 19,26R$                3,01R$                        

Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,0391 21,00R$                0,82R$                        

3,83R$                        

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

-R$                          

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 3,83R$                  

Materiais (B) -R$                    

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 3,83R$                  

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 3,83R$                  

Custo Direto Total [(B)+(E)] 3,83R$                  

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 1,27R$                  

Custo Unitário (adotado)

COMP. 07 und

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Servente com encargos complementares h 88316 0,1018 19,26R$                1,96R$                        

Jardineiro com encargos complementares h 88441 0,0255 21,00R$                0,54R$                        

2,50R$                        

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Fornecimento de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) und COTAÇÃO 05 1,00 34,97R$                34,97R$                     

34,97R$                     

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 2,50R$                  

Materiais (B) 34,97R$                

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 2,50R$                  

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 2,50R$                  

Custo Direto Total [(B)+(E)] 37,47R$                

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 12,46R$                

Custo Unitário (adotado)

COMP. 08 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 88256 0,8825 26,23R$                23,15R$                     

Servente com encargos complementares h 88316 0,2172 20,97R$                4,55R$                        

27,70R$                     

Mão de obra retirada da tabela de composições e 

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI. 

77,03R$                                                         

RESUMO:

Mão de obra retirada da tabela de composições e 

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI. 

5,10R$                                                            

Remoção de grama

Total:

Total:

RESUMO:

Mão de obra retirada da tabela de composições e 

insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - SINAPI. 

49,93R$                                                         

Fornecimento e plantio de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm)

Total:

Total:

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes de área menor que 5 m2. Af_02/20

Total:
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Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Piso cerâmico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor 

cinza
m² COTAÇÃO 06 1,132640 35,33R$                40,02R$                     

Argamassa colante AC I para ceramicas kg 1381 9,130 0,71R$                  6,48R$                        

Rejunte cimentício qualquer cor kg 34357 0,141 4,16R$                  0,59R$                        

47,09R$                     

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 27,70R$                

Materiais (B) 47,09R$                

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 27,70R$                

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 27,70R$                

Custo Direto Total [(B)+(E)] 74,79R$                

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 24,87R$                

Custo Unitário (adotado)

COMP. 09 m²

Mão de Obra Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h 88256 0,2892 26,23R$                7,59R$                        

Servente com encargos complementares h 88316 0,1356 20,97R$                2,84R$                        

10,43R$                     

Materiais Unid. Código Coef. Pr. Unit. Sub-total

Piso cerâmico 60x60 com acabamento antiderrapante, cor 

cinza
m² COTAÇÃO 06 1,069100 35,33R$                37,77R$                     

Argamassa colante AC I para ceramicas kg 1381 9,130 0,71R$                  6,48R$                        

Rejunte cimentício qualquer cor kg 34357 0,141 4,16R$                  0,59R$                        

44,84R$                     

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão de obra (A) 10,43R$                

Materiais (B) 44,84R$                

Equipamentos (C) -R$                    

Produção da equipe (D) 1,00R$                  

Custo Horário Total [(A)+(C)] 10,43R$                

Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 10,43R$                

Custo Direto Total [(B)+(E)] 55,27R$                

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 33,25% 18,38R$                

Custo Unitário (adotado)

Total:

RESUMO:

Mão de obra e materiais retirados da tabela de 

composições e insumos do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI. Exceto o piso cerâmico que foi realizado uma 

cotação de mercado.

99,66R$                                                         

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m2. Af_02/2

Total:

Total:

RESUMO:

Mão de obra e materiais retirados da tabela de 

composições e insumos do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - 

SINAPI. Exceto o piso cerâmico que foi realizado uma 

cotação de mercado.

73,65R$                                                         
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und

(48) 3247-3464 und 1,00 1.535,00R$         1.535,00R$               

1.535,00R$             

(27) 9 9999-7212 und 1,00 1.720,00R$         1.720,00R$               

1.720,00R$             

(27) 9 8156-5068 und 1,00 1.600,00R$         1.600,00R$               

1.600,00R$             

1.618,33R$             

und

(27) 99947-7006 und 1,00 85,00R$               85,00R$                     

85,00R$                   

(27) 2127-4000 und 1,00 89,30R$               89,30R$                     

89,30R$                   

(27) 3441-0289 und 1,00 114,00R$             114,00R$                  

114,00R$                

96,10R$                   

und

(27) 99987-1999 und 1,00 260,00R$             260,00R$                  

260,00R$                

Letreiro da sigla SCFV, em aço inox polido, 40cm de altura COTAÇÃO 01

ORÇAMENTISTA: Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta - CAU A232085-1

COTAÇÕES DE MATERIAIS

OBRA: Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

LOCAL:  R. Martinho Máximo Scardua, Centro, Itarana, Espírito Santo

Itarana, 05 de junho de 2024

Empresa 1
Arte Máxima Indústria e Comércio 

LTDA - São José/ SC
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (A):

Empresa 2
Comunicação Visual e Decoração - 

Vila Velha/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Fornecimento de telha sanduíche, termo acústica, 2 faces, 

espessura de 30mm
COTAÇÃO 02

Total (B):

Empresa 3
Pillar Comunicação e Design - 

Serra/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 1
Isoforro Telha Termoacústica - 

Colatina/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (A):

Empresa 2
Distriferro - Vila Velha/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (B):

Empresa 3
Casa do Serralheiro Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Fornecimento de muda de tuia kaizuca de 1 a 2 metros de COTAÇÃO 03

Empresa 1
Jardinagem Serrana - Penha/ES

Total (A):
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(27) 99500-0640 und 1,00 380,00R$             380,00R$                  

380,00R$                

(27) 98828-0945 und 1,00 470,00R$             470,00R$                  

470,00R$                

370,00R$                

und

(27) 3720-1504 und 1,00 36,70R$               36,70R$                     

36,70R$                   

(27) 99926-3701 und 1,00 49,90R$               49,90R$                     

49,90R$                   

(27) 99850-7383 und 1,00 44,99R$               44,99R$                     

44,99R$                   

43,86R$                   

und

(27) 99984-1105 und 1,00 35,00R$               35,00R$                     

35,00R$                   

(27) 99500-0640 und 1,00 35,00R$               35,00R$                     

35,00R$                   

(27) 99900-6547 und 1,00 34,90R$               34,90R$                     

34,90R$                   

34,97R$                   (D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 3
Colibri Paisagismo - Serra/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

Total (A):

Empresa 2
Agroplantas Paisagismo e Jardinagem 

- Colatina/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (B):

Fornecimento de muda de clúsia (h= 30 a 40 cm) COTAÇÃO 05

Empresa 1
Verdes do Vale Plantas - Linhares/ES Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Total (B):

Empresa 3
Material de Construção Pomerano - 

Santa Maria de Jetibá/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (A):

Empresa 2
Normadel Madeiras - Material de 

Construção - São Mateus/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Fornecimento de luminária de LED, sobrepor, quadradada 

(30x30cm), 24W 
COTAÇÃO 04

Empresa 1
Ana Clara Material de Construção - 

Itarana/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Empresa 2
Agroplantas Paisagismo e Jardinagem 

- Colatina/ES
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (B):

Empresa 3
Vinicius Jardinagem e Paisagismo - 

Vila Velha/ES 
Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

(D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3 A
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m²

(27) 99908-2125 m² 1,00 39,00R$               39,00R$                     

39,00R$                   

(27) 99740-8616 m² 1,00 31,99R$               31,99R$                     

31,99R$                   

(27) 3263-2111 m² 1,00 35,00R$               35,00R$                     

35,00R$                   

35,33R$                   (D) MÉDIA DOS TRÊS VALORES TOTAIS [(A)+(B)+(C)]/3

Empresa 3
Maconsil Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (C):

Total (A):

Empresa 2
Material de Construção Pomerduo Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

Total (B):

Revestimento de piso cerâmico 60x60 com acabamento 

antiderrapante
COTAÇÃO 06

Empresa 1
Bela Casa Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
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Código do item 

DER-ES (EDIF.)
Preço de produção

Encargos Sociais - DER-ES 

(DESONERADO)
Preço Unitário Coeficiente Sub Total Valor Final Valor com Materiais Somados

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,50 10,09R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,50 7,48R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,08 1,36R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,88 17,75R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,08 1,61R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,89605 13,41R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,07 1,41R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,70 10,47R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,30 6,05R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,85 12,72R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,30 6,05R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            3,00 44,91R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,19 2,84R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,18 3,63R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,21 3,14R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,21 4,23R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,05 1,00R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,50 7,48R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,50 10,09R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,50 7,48R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,08 1,61R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,50 7,48R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,25 5,04R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,55 8,23R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            1,15 23,20R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,95 19,17R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            1,90 28,44R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,71 14,32R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,45 6,73R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,30 5,10R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,35 7,06R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            1,00 20,18R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            1,12 16,76R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,25 5,04R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,31 4,64R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            1,40 28,25R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            1,4625 21,89R$             

010246 6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,20 2,99R$               2,99R$                   3,21R$                                                

100203 6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,75 11,22R$             11,22R$                 46,68R$                                             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,40 6,81R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,50 10,09R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,50 8,51R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,50 10,09R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,39975 6,80R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,50 10,09R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            4,562 77,69R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            4,562 92,06R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            3,00 51,09R$             

9,01R$                         2,2833 20,57R$            3,00 61,71R$             

15,40R$                       2,2833 35,16R$            0,50 17,58R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            3,00 51,09R$             

9,01R$                         2,2833 20,57R$            3,00 61,71R$             

15,40R$                       2,2833 35,16R$            0,50 17,58R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            3,00 51,09R$             

9,01R$                         2,2833 20,57R$            3,00 61,71R$             

15,40R$                       2,2833 35,16R$            0,50 17,58R$             

200326 7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,196 3,33R$               3,33R$                   30,51R$                                             

200401 6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,70 10,47R$             10,47R$                 

010101 7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,20 3,40R$               3,40R$                   

090302 18,60R$                 32,23R$                                             

190104 16,89R$                 24,96R$                                             

151806 169,75R$              287,72R$                                           

180609 130,38R$              12.500,37R$                                    

180603 130,38R$              2.599,00R$                                       

180605 130,38R$              4.223,60R$                                       

010222 18,77R$                 

190106 16,90R$                 25,02R$                                             

050606 36,94R$                 59,59R$                                             

110101 9,68R$                   12,38R$                                             

110302 50,14R$                 58,78R$                                             

50,96R$                 

010280 7,37R$                   

010256 6,47R$                   

010209

130230

REAJUSTE ENCARGOS SOCIAIS

020305 17,57R$                 327,70R$                                           

11,88R$                 

020350 34,13R$                 132,94R$                                           

010202

70,81R$                 118,67R$                                           

130103 13,27R$                 23,46R$                                             

010223 17,57R$                 

010208 8,48R$                   

010331 9,09R$                   

130322 21,05R$                 25,49R$                                             

190602 12,16R$                 17,37R$                                             
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7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,384 6,53R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,16 3,22R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,384 7,74R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            0,1326 1,98R$               

010224 6,56R$                         2,2833 14,97R$            1,00 14,97R$             14,97R$                 

7,46R$                         2,2833 17,03R$            2,00 34,06R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            2,00 40,36R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,60 10,21R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,60 12,10R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,60 10,21R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,60 12,10R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,90 15,32R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,90 18,16R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,90 15,32R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,90 18,16R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,11 1,87R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,11 2,21R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,12 2,04R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,12 2,42R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,13 2,21R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,13 2,62R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,31 5,27R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,31 6,25R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,15 2,55R$               

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,15 3,02R$               

7,46R$                         2,2833 17,03R$            0,60 10,21R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,60 12,10R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            33,652 573,09R$          

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,91 18,36R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            32,742 660,73R$          

8,84R$                         2,2833 20,18R$            0,126 2,54R$               

6,56R$                         2,2833 14,97R$            2,0374 30,49R$             

7,46R$                         2,2833 17,03R$            10,0748 171,57R$          

8,84R$                         2,2833 20,18R$            1,3968 28,18R$             

8,84R$                         2,2833 20,18R$            5,298 106,91R$          

8,84R$                         2,2833 20,18R$            9,1091 183,82R$          

8,84R$                         2,2833 20,18R$            4,42 89,19R$             

6,56R$                         2,2833 14,97R$            13,0976 196,07R$          

10259 6,56R$                         2,2833 16,88R$            0,1320 2,22R$               2,22R$                   

151131 22,31R$                 59,01R$                                             

151706 1.285,21R$          6.323,35R$                                       

150122 775,74R$              1.313,90R$                                       

151419 4,83R$                   12,32R$                                             

151425 11,52R$                 59,29R$                                             

150801 5,57R$                   16,85R$                                             

210302 19,47R$                 248,96R$                                           

151321 22,31R$                 61,08R$                                             

151314 33,48R$                 349,27R$                                           

151901 74,42R$                 506,55R$                                           

151306 22,31R$                 61,08R$                                             

151418 4,46R$                   9,67R$                                                

151332 33,48R$                 379,95R$                                           

151417 4,08R$                   7,61R$                                                
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PROPONENTE:

OBRA:

Sem Desoneração

Edificações

Administração Central - A 4,06 %

Administração Local - B 8,19 %

Custos Financeiros - D 0,61 %

Risco, Garantias e Seguros - E 1,00 %

Lucro - F 8,00 %

Tributos - C 7,65 %

ISSQN - C1 4,00 %

PIS - C2 0,65 %

COFINS - C3 3,00 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI=    ((1 + A + E)*(1 + D)*(1+F))  -1 =

( 1- C )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Arquiteta e 

Urbanista
Carla Demoner Malta

CAU: A232085-1

Responsável Tomador

Nome Vander Patrício

Cargo Prefeito Municipal

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

33,25%

DETALHAMENTO DO BDI

Prefeitura Municipal de Itarana
Reforma do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo
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